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第1章  招标公告

南通市体育运动学校年度小型（零星）工程监理项目

项目概况
南通市体育运动学校年度小型（零星）工程监理项目的潜在投标人应在南通市体育局官网获取招标文件，并于2024年10月16日14点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目概况与招标范围

1、建设地点：南通市体育运动学校本部、分校及其所承担项目所在地；

2、招标范围：单项工程60万元以下（年度总量不超过400万元，且不包含需立项的工程项目）的小型（零星）工程监理。全过程监理业务，包括但不限于工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等。

3、最高限价：本项目采用费率报价，本项目最高限价费率为100%，投标单位报价费率高于最高限价的均为无效报价。监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取，

监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。

4、服务期限：一年，如第一年的小型（零星）工程监理满意度较高的，下一年度可采取续签合同方式确定，最多不超过三年（含中标的当年）。
5、监理服务期间要求：

①每个项目开工前监理必须招集相关人员进行技术交流，且在项目管理期间，至少一名常住监理。项目监理部的存档资料要准确、及时、完整。如涉及工作联系单、监理通知、监理日记、监理日志、工程暂停令、单项项目监理报告、监理例会及监理会议纪要等，若项目存在必要，须予以提供。若不满足，招标人有权终止合同，严格落实项目经理与招标时一致。

②专用条款描述内容，属于投标人响应范畴，并完全满足。不得以未看清，或不在投标须知范畴，而不予响应。

③监理单位须详细了解学校年度零星维修改造工程（3万以下）中涉及监理部分的内容与要求，并承诺完全响应实施。学校2024年度零星维修改造工程已于2024年1月在南通市体育局网挂网并完成招标，学校年度零星维修改造工程项目招标文件详见附件（另附），请仔细阅读。学校年度小型（零星）维修项目较为琐碎，中标单位必须满足学校人员配置要求（结合单个项目情况），完成各项监理工作。请各投标人合理报价，避免低价中标。若出现低费率中标，招标人视同投标人已了解本投标项目需求，报价合理。中标后不得以任何理由，包括但不限于不了解项目现场情况等为理由而向采购人提出任何附加条件且不予以响应。对此采购人予以提醒，避免出现不响应情况，乃至违反合同约定情况出现。到时，招标人不做任何答复与考虑。

④监理单位须具有处理突发应急事件的能力。

⑤本项目投标时，投标人须提供监理大纲、监理规划等纲领性文件和轮廓性文件（结合本项目情况）。且须明确，在完成监理项目申请付款时，须明确递交的资料范围以及公司自身存档备查的资料内容及范围。

   ⑥根据项目概况和招标范围描述，按建设行政主管部门对监理从业人员的职责和配备标准的规定，结合项目规模和项目内容，以及学校的维修具体情况，投标人对单个监理项目，有针对性的合理安排，满足施工现场派驻项目机构的总监、专监和监理员之配备标准，满足监理工作要求。

6、质量标准：符合国家现行规定标准。

二、申请人的资格要求：
1、投标人须具有独立法人资格，提供有效的营业执照。

2、投标人须具有住建部核发的监理综合资质或具有（房屋建筑工程和市政公用工程和机电工程监理乙级及以上监理资质）。

3、投标人拟派的总监理工程师应具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为房屋建筑工程和市政工程和机电工程三个专业中任意两个专业）且具有中级及以上技术职称（年龄小于65周岁），总监理工程师至少有一个类似工程项目监理的监理经验，并能提供证明材料(中标通知书、监理合同、竣工验收证明，三者缺一不可)。且不得为企业法定代表人或董事长或总经理或技术负责人。
4、本项目不接受联合体投标。

5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标；为招标人提供审计服务的投标人不得参与投标。否则，其投标均无效。

  6、信誉要求：
（1）投标人近三年（2021年1月至今）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态、责令停业阶段；没有受到取消投标资格的行政处罚；
（2）①投标人在“信用中国”网站中未被纳入“严重失信主体名单、经营异常名录、失信被执行人、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体”（已被移出的除外）；②投标人未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国政府采购网网站查询；③投标人及法定代表人未被列入失信被执行人，以中国执行信息公开网查询结果为准；上述内容查询结果由招标人或招标代理机构在开标后查询，评标时递交评标委员会审核。
具体资格要求材料详见本招标文件第三章中“资格审查文件”。

三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告公告之日起至2024年10月16日14点30分（北京时间）
地点：南通市体育局官网

方式：自行下载
售价：300元/投标人
四、响应文件提交
截止时间：2024年10月16日14点30分（北京时间）
地点：南通市体育运动学校图文信息中心5楼502会议室（南通市崇川区港盛路499号），如有变动另行通知。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、评标方法

综合评分法（具体详见招标文件第四章）
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称：南通市体育运动学校；

地址：南通市崇川区港盛路499号；

联系人：陈老师；

联系方式：0513-85606673；

2.招标代理机构信息
名称：宏信天德工程顾问有限公司；

地址：南通市崇川区鸿鸣金属广场金贸国际25楼；

联系人：缪工；

联系电话：13862943128

第二章  招标项目需求

一、工程概况

学校本部位于南通市崇川区港盛路499号，总占地面积120286平方米，目前校舍总建筑面积54500平方米。承担田径、击剑、射击、射箭、篮球、排球、足球、自行车、举重、摔跤、柔道、武术（散打、套路）、跆拳道、空手道、高尔夫、速度轮滑、皮划艇（赛艇）、橄榄球、帆船（帆板）等18个体育运动项目的训练教学和运动员的文化教学任务。场馆包括但不限于：图文楼、综合馆、篮球馆、射击馆、教学楼、田径馆、校史馆、食堂、宿舍等。目前，在外分校包括：①海门训练中心，位于海门经济技术开发区广州路688号，在海门风情园与謇公湖植物园之间，占地面积约37500㎡。

1、工程名称：南通市体育运动学校年度小型（零星）工程监理项目

2、工程地点：南通市体育运动学校本部、分校及其所承担项目所在地。

3、合同期：一年，如第一年的小型（零星）工程监理满意度较高的，下一年度可采取续标方式确定，最多不超过三年（含中标的当年）。
4、资金来源：财政

二、招标范围

1、监理内容

单项工程60万元以下（年度总量不超过400万元）且不包含立项的小型（零星）工程监理。全过程监理业务，包括工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等；

2、监理服务期限：发包人委托监理范围内的施工及保修阶段的监理服务，具体服务周期以实际施工期至保修期为准；
3、监理服务期间要求 

①每个项目开工前监理必须招集相关人员进行技术交流，且在项目管理期间，至少一名常住监理。项目监理部的存档资料要准确、及时、完整。如涉及工作联系单、监理通知、监理日记、监理日志、工程暂停令、单项项目监理报告、监理例会及监理会议纪要等，若项目存在必要（招标人有要求，须完全响应），须予以提供。若不满足，招标人有权终止合同，严格落实项目经理与招标时一致。

②专用条款描述内容，属于投标人响应范畴，并完全满足。不得以未看清，或不在投标须知范畴，而不予响应。

③监理单位须详细了解学校年度零星维修改造工程（3万以下）中涉及监理部分的内容与要求，并承诺完全响应实施。学校2024年度零星维修改造工程已于2024年1月在南通市体育局网挂网并完成招标，学校年度零星维修改造工程项目招标文件详见附件（另附），请仔细阅读。学校年度小型（零星）维修项目较为琐碎，中标单位必须满足学校人员配置要求（结合单个项目情况），完成各项监理工作。请各投标人合理报价，避免低价中标。若出现低费率中标，招标人视同投标人已了解本投标项目需求，报价合理。中标后不得以任何理由，包括但不限于不了解项目现场情况等为理由而向采购人提出任何附加条件且不予以响应。对此采购人予以提醒，避免出现不响应情况，乃至违反合同约定情况出现。到时，招标人不做任何答复与考虑。

④监理单位须具有处理突发应急事件的能力。

⑤本项目投标时，投标人须提供监理大纲、监理规划等纲领性文件和轮廓性文件（结合本项目情况）。且须明确，在完成监理项目申请付款时，须明确递交的资料范围以及公司自身存档备查的资料内容及范围。
⑥根据项目概况和招标范围描述，按建设行政主管部门对监理从业人员的职责和配备标准的规定，结合项目规模和项目内容，以及学校的维修具体情况，投标人对单个监理项目，有针对性的合理安排，满足施工现场派驻项目机构的总监、专监和监理员之配备标准，满足监理工作要求。

4、质量标准：符合国家现行规定标准。

三、收费方式

最高限价：本项目采用费率报价，本项目最高限价费率为100%，投标单位报价费率高于最高限价的均为无效报价。监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取，

监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。

四、付款方式

监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。

监理服务收费基价暂按施工合同价为计费额，监理费最终结算收费计价按照工程竣工结算审计价（终审）为准。

注：工程竣工结算审计价由招标人指定的审计部门（单位）出具，监理费最终结算计算基价为工程竣工结算审计价（终审）。

1、单个小型（零星）工程竣工结算送审审计结束后，监理费付至监理费结算价的100%

2、每次申请款项时，承包人均需按照增值税相关规定提供增值税专用发票和完税证明。

3、按投标响应文件要求，递交与本项目之相关资料，包括但不限于监理报告等。

五、项目组人员配备要求

1、拟派总监理工程师在监工程的数量最多为3个项目。

2、拟派现场监理人员数量及专业根据各项目要求配备。

投标人可以拟派一名具有监理员及以上执业资格或取得监理员业务培训合格证书的人员（专业为房屋建筑工程或市政公用工程和机电工程，三者有其二）代替总监驻扎现场。

注：①中标单位根据实际工程需要及时投入人员，所有监理人员均须身体健康。月到位率承诺必须达到85%以上；

②所有监理人员均需身体健康，持有上岗证；

③监理单位须无条件接受业主的要求增加或更换监理人员。

六、监理人职责与义务范围

1、本招标文件中，建设工程监理合同部分及附后的通用条款及专用条款请认真阅读，作为本采购项目的组成部分，同等具备法律效应。

2、监理人在监理过程中，须认真审核暂列金或暂估价的列支范围，不得未经取得业主单位审批手续，擅自同意施工方实施。

3、监理人对施工过程中单项超过3万元（含）的变更项，须主动提醒业主单位办理变更报批手续，凡在工程中标总价外增补的，需取得上级主管部门、财政部门的批复手续，方可办理变更。

4、监理人对超工程合同总价外10%的增补项，需取得业主单位的核批手续。

5、监理人对施工方无签证手续增补项，不得填报工程证明单。

6、监理人对无设计图纸、无设计变更、无签证单的变更项目，不得办理开工审批手续。

7、监理人必须对变更部分的工程造价情况，熟悉及掌握，以便在合理控制工程实施过程中，不超过工程概算范围，避免批复施工方超范围申请工程款支付手续。

   8、监理人对招标人的工作要求，在国家规范、制度等范围内，须完全响应。不得与施工方串通，侵害招标人的合法权益。

第三章  投标须知

一、说明

1.本招标文件中所称的“招标人”为南通市体育运动学校，“投标人”为本项目的投标单位，“公开招标小组”为本项目评标组织，“中标单位”为本项目的中标人。特别注意费率的定义，非下浮率。
2.文件仅适用于本次招标，解释权归招标方所有。

3.投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

4.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.招标人及代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市体育局网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交首次投标文件截止之日5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察
1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在招标人组织踏勘时对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人组织，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成、装订及密封

1.投标人提交的投标响应文件以及与招标方就本次招标活动的所有往来书面文件均应使用中文。

2.投标文件由：A资格审查文件、B商务技术标文件、C价格标文件共三部分组成（以下由文件序号代称）（分别单独进行密封）。
A.资格审查文件
①法定代表人授权委托书；（如委托授权人投标时提供）

②法定代表人身份证明书（法定代表人投标时提供）

③投标人企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书复印件；

④投标人拟派的总监理工程师应具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为房屋建筑工程和市政工程和机电工程三个专业中任意两个专业）且中级及以上技术职称（年龄小于65周岁），且不得为企业法定代表人或董事长或总经理或技术负责人。投标人须提供总监理工程师执业资格证书、身份证复印件，及为其缴纳的2024年5月至2024年7月任意一个月的养老保险缴费证明（实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询））

⑤诚信承诺书（格式见第六章“诚信承诺书”）

⑥投标人拟派的总监理工程师至少有一个类似工程项目监理的监理经验，提供证明材料（中标通知书、监理合同、竣工验收证明的复印件，三者缺一不可）。

⑦投标人认为有必要提供的其它资料；

B.商务技术标文件

①投标函；

②监理大纲或方案（包含但不限于监理规划、质量、进度、安全、合同等管控方案的内容）；

③企业业绩；

④评标办法中需要提供的其他资料；

⑤投标人认为有必要提供的其它资料；

C.价格标文件

①投标报价表；

②投标人认为有必要提供的其它资料；
注：投标响应文件格式见“第六章 投标文件格式”。

3.投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

4.投标文件的 “资格审查文件”、“商务技术标文件”、“价格标文件”各自装订成册。特别提示：“价格标文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”及“商务技术标文件”之中。

5.投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

6.投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

7.投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

8. 投标文件三册必须分袋密封。第一册为 “资格审查文件”、第二册为“商务技术标文件”、第三册为“价格标文件”。并在封袋上加盖投标人单位公章或单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、“商务技术标文件”、“价格标文件”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

五、投标文件的有效期

1.从投标文件接收截止之日算起，60个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

六、投标报价要求

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.本项目采用费率报价，本项目最高限价费率为100%，投标报价费率高于最高限价的均为无效报价。

5.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6.投标报价（以人民币计价）应包含但不限于完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务及招标服务所需的全部费用，含质量缺陷期内的监理费用。

7.本招标项目为一个完整标的，投标人必须对本次招标的全部内容投标，招标方不接受不完整的投标报价。

8.一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9.投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

七、投标费用

1.开标程序顺利进行后，投标人的投标响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

2.招标文件每套售价300元，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构。

3.本项目招标代理费由中标人支付，中标人在领取中标通知书前缴纳给招标代理机构。

4.无论开标过程和结果如何，投标人自行承担与本项目开标有关的全部费用。

八、投标文件递交时间及地址

1.投标人都必须按本招标文件规定的投标截止时间前将投标文件送至指定地点。招标方将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

2.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到招标方指定地点提交投标响应文件。投标人法定代表授权委托人在招标过程中签署的文件、资料均作为投标响应文件的组成部分，具有法律效力。

九、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为人民币贰仟元整。

2.履约保证金待服务期满后30天内退还，无息。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

3.履约保证金的退还：服务期结束且验收合格后，履约保证金予以全额无息退还。如续签合同，则履约保证金顺延至下一个合同期。
十、开标
1.招标人按招标公告及招标文件规定的时间和地点公开开标；
2.开标程序
①介绍参加开标会议的投标人及与会人员；

②介绍招标文件的主要内容；

③请招标代理检验投标人代表资格，同时拆封投标文件；

④宣读投标文件主要内容，投标人对开标记录签字确认；

⑤主持人（代理公司）征求各投标人对本工程的开标过程有无异议，若有异议，请书面提出，若无异议，本次开标会议结束。

3.因投标人原因造成投标文件未在规定的时间内递交的，该投标将被拒绝。
4.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。
十一、评标
1.评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
2.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要总监的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
4.评标
评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
十二、评标结果公示
1.定标方式
评标委员会推荐三名中标候选人，招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
2.中标人公告及中标通知
招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期为1个工作日。结果公示期满无异议或投诉的，招标人应以书面形式向中标人发出中标通知书。
十三、合同授予
1.签订合同
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。
十四、纪律和监督
1.对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2.对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
3.对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。
4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
第四章 评标办法（综合评分法）

一、评标程序
资格审查→商务技术标评审→价格标评审→确定中标候选人。
二、资格审查
1.本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标和商务标的评审。

2.评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备的条件或说明

	1
	企业法人营业执照
	有效的法人营业执照
	企业法人营业执照

	2
	企业资质类别等级
	监理综合资质应具有住建部核发的监理综合资质或具有（房屋建筑工程和市政公用工程和机电工程监理乙级及以上监理资质）。
	企业资质证书

	3
	拟派项目总监资格要求
	投标人拟派的总监理工程师应具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为房屋建筑工程和市政工程和机电工程三个专业中任意两个专业）且中级及以上技术职称（年龄小于65周岁），且不得为企业法定代表人或董事长或总经理或技术负责人。
	1、拟派项目总监国家注册监理工程师注册执业证书、身份证复印件。
2、投标人为其缴纳的2024年5月至2024年7月任意一个月的养老保险缴费证明（实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询））网站查询或验证结果打印件为准；

	4
	诚信承诺书
	诚信承诺书
	提供诚信承诺书（格式见第六章“诚信承诺书”）

	5
	拟派的总监理工程师业绩
	投标人拟派的总监理工程师至少有一个类似工程项目监理的监理经验，并能提供证明材料(中标通知书、监理合同、竣工验收证明，三者缺一不可)。
	投标人拟派的总监理工程师至少有一个类似工程项目监理的监理经验，并能提供证明材料(中标通知书、监理合同、竣工验收证明，三者缺一不可)。

	6
	法定代表人授权委托书（如委托授权人投标时提供）
	有效的法定代表人授权委托书（如委托授权人投标时提供）
	有效的法定代表人授权委托书（如委托授权人投标时提供）

	7
	法定代表人身份证明书（法定代表人投标时提供）
	有效的法定代表人身份证明书（法定代表人投标时提供）
	有效的法定代表人身份证明书（法定代表人投标时提供）

	8
	注：1、上述1-7，其中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。


三、商务技术标（满分30分）
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	项目组实力
	10
	项目组成员（项目总监理工程师除外）中具有注册监理工程师证书的，满足两人以内的（含两人），每有一人得2分，最多得4分；在满足两人的基础（即得4分基础）之上，每多一人得3分，最多得10分。本项最高得10分。

评审依据：提供相关证书的同时需提供企业为其缴纳的2024年5月至7月任意一个月的社保缴费记录。

投标人对单个监理项目，有针对性的合理安排，满足监理人员配备标准。

【备注】投标人一旦中标，上述拟服务本项目的人员不得随意更换；如果变更须征得学校同意，并且派驻资等同于或高于投标时承诺条件的人员，否则更换项目总监罚款500元/人/天，更换其他人员罚款200元/人/天，未经学校同意更换人次累计3次（一人一天为1人次），学校有权终止合同。

	2
	快速响应服务能力
	3
	针对本项目的监理服务场所及技术人员在2小时内响应、应急能力强得3分，在4小时内响应、应急能力较强得2分，超过8小时响应、应急能力较弱的得1分；最高3分（需提供承诺函，否则不得分）

	3
	业绩
	4
	自2021年1月1日以来有监理服务业绩，投标人承担过类似监理服务项目业绩，每提供一份得1分，最高得4分。
注：提供合同及相关业绩任意一张结算发票复印件并加盖供应商公章，日期以合同签订时间为准。

	4
	监理服务方案
	13
	1.质量控制方案（具体包括：监理质量控制的依据和原则、质量控制目标、质量控制程序、质量控制内容和要点、质量控制方法和手段、质量控制保证措施。）；（1分）

2.进度控制方案（具体包括：监理进度控制的依据和原则、进度控制目标、进度控制程序、进度控制内容和要点、进度控制方法和措施）；（1分）

3.文明施工、安全控制方案（具体包括：监理文明施工、安全控制的依据和原则；文明施工、安全控制目标；文明施工、安全控制程序；文明施工、安全控制内容和要点；文明施工、安全控制方法和措施）；（1分）

4.合同及信息管理方案（具体包括：合同管理的依据和原则、内容和要点、重点和难点、方法和措施、合同纠纷的解决方案；信息管理的依据和原则、流程、内容和要点、方法和措施、资料的归档和管理等）；（1分）

5.施工现场应急处置方案，针对有人损、无人损情形，提供应急处理流程（具体包括处置流程、现场保护、报告方式、尤其对达不到国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》安全事故等级范畴，但须处置的施工安全隐患问题，须提供行之有效的方案、处置程序及限时安排等）（4分）本条款若无或不满足，一律不得分。

6.监理大纲、监理规划、监理实施细则等属于监理本次参与投标所需递交的资料，针对本项目情况，编制切实可行的方案。同时包含项目完工递交资料，明确递交的资料范围以及公司自身存档备查的资料内容及范围。中标后，若遇到特殊事项或不在以上方案中，可作为专项方案予以补充。请务必提前考虑，予以递交资料。若无，则一律不得分。针对方案的合理性、专业性、可操作性进行评审。递交详实满分，无不得分。（4分）

7.其他内容（如技术建议、组织协调方案、工作制度、针对本工程的重点、难点的处理措施及合理化建议）。若无，或不合理，则不得分。（1分）


四、价格标（满分70分）
1、本项目最高限价（费率）为100%，投标报价超过最高限价作无效报价处理。
2、确定有效报价：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价为有效投标报价；
3、满足招标文件要求且有效报价最低的投标人的价格为评标基准价，其报价分为满分70分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

报价分 =（评标基准价/有效投标报价）×70%×100 （得分保留小数点后两位。）
各投标人总得分=商务技术标得分+价格标得分。
五、确定中标候选人
评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（评标过程中的计算错误可作调整）。有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。　
评标委员会将各投标人的得分从高到低排序，推荐前三名为中标候选人；中标价为其投标报价。若投标最高总得分有相同时，则按下列办法确定：
评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。原则上本项目第一中标候选人确定为本项目中标人。

排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

六、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，或符合性审查未通过的或未实质性响应本项目招标文件要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、标人提供虚假、伪造、过期资料的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

七、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

八、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响招标公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出招标预算价的；

3、因重大变故，招标任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
第五章  合同条款
（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：南通市体育运动学校年度小型（零星）工程监理项目；
2.工程地点：南通市体育运动学校；
3.工程规模：具体以施工图为准。
4.工程范围及内容：单项工程60万元以下（年度总量不超过400万元）且不包含立项的小型（零星）工程监理。全过程监理业务，包括工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等；
5.工程质量：合格
6.工程服务期：发包人委托监理范围内的施工准备阶段至保修阶段（含缺陷责任期）结束的监理服务，具体服务周期以实际施工期至保修期为准。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1.协议书；
2.中标通知书；
3.投标文件，包含投标书及其附件、总监及监理工程师一览表、监理人员资质证书复印件等；
4.专用条款及附录 A、附录 B；
5.通用条款；
6.招标文件（另册）；
7.工程项目廉政合同；
8.经投标人盖章确认的补遗函、企业营业执照及资质证书复印件、承诺书等。本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：
    ，身份证号码：
    ，注册号：
     。
五、签约酬金
监理费=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）
监理收费计价基数按工程竣工结算审计价的3.3%计取，

即监理服务费用=工程竣工结算审计价*3.3%*中标费率（不足300元按300元计）。

监理服务收费基价暂按施工合同价为计费额，监理费最终结算收费计价按照工程竣工结算审计价（终审）为准。
注：工程竣工结算审计价由招标人指定的审计部门（单位）出具，监理费最终结算计算基价为工程竣工结算审计价（终审）。
六、期限
1.监理期限：自 年 月 日始，至本合同规定的监理内容及权利义务全部履行完毕止。若监理人在第一年度的小型（零星）工程监理满意度较高的，下一年度可采取续标方式确定，最多不超过三年（含中标的当年）。
七、双方承诺
1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。
八、争议解决
本合同执行过程中如发生争议，双方应尽可能协商解决；如协商不成，任何一方均可依法向建筑工程所在地人民法院提起诉讼。
9、 通知
发包人送达地址为        ，监理人送达地址为          。如一方更改送达地址，应当提前15日通知对方，否则视为合法有效送达。
十、合同订立
1.订立时间：年月日。
2.订立地点：
       。
3.本合同一式捌份，合同自双方签字、盖章后生效。其中正本贰份，副本陆份。委托人执正本壹份，副本肆份； 监理人执正本壹份，副本贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
4.本合同未尽事宜，可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
监理人企业付款基本账户：
单位名称：

帐  号：

开户 行：


（以下无正文，本页为签章页）
	发包人：南通市体育运动学校
	监理人：


	法定代表人：

或

其委托代理人：
	法定代表人：

或

其委托代理人：

	日期：
年
月
日
	日期：
年
月
日


第二部分 通用条款
1.定义与解释
1.1定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方” 是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。
1.2解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外， 本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条款及附录 A、附录 B；
（4）通用条款；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.监理人的义务
2.1监理的范围和工作内容
2.1.1监理范围在专用条款中约定。
2.1.2除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）审核施工分包人资质条件；
（9）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（10）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（11）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（12）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报 委托人审核、批准；
（13）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（14）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（15）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（16）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（17）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（18）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（19）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（20）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（21）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。
2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2相关服务依据在专用条款中约定。
2.3项目监理机构和人员
2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。
2.4.4除专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7使用委托人的财产
监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管， 在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务
3.1告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2提供资料
委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中， 委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。
3.5委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
4.3除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5.支付
5.1支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的15 天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后15 天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时， 监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时， 监理人应立即书面来函通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.3暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时， 另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。
6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。
6.3.4监理人在专用条款 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复， 监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。
6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7.争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他
8.2检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由采购人支付。
8.4奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分 专用条款
1.定义与解释
1.2解释
1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序（前者优先）为：①合同协议书及附件；②中标通知书；④澄清及补遗书（如有）；⑤合同专用条款；⑥合同通用条款；⑦招标文件；③投标书及其附件。
2.监理人义务
2.1监理的范围和内容
2.1.1监理范围包括：单项工程60万元以下（年度总量不超过400万元，且不包含需立项的工程项目）的小型（零星）工程监理。全过程监理业务，包括但不限于工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等；
监理人在履职过程中，必须严格监督承包方履行中标合同金额范围内工程量清单内容，不得私自办理未经业主单位确认的设计变更、施工变更等事宜。监理人必须在取得业主单位授权人签字盖章的工程量变更签证单后，实施变更项目。若变更工程量超过中标工程总造价的10%(含累计变更超10%)，须书面按规定流程报告业主，未取得手续前，不得办理审批手续。
监理人若未按照规定执行，由此产生的后果，由监理人自行承担。
2.1.2监理工作内容除通用条款中规定的内容外，还包括以下内容：
（1）协助发包人组织对施工图纸的审查；组织施工图会审。
（2）熟悉设计文件材料内容，检查设计文件材料（包括：设计说明、施工措施、技术要求、设计修改通知等）是否符合原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定；
（3）协助发包人核查设计文件材料和各项设计变更，提出意见与优化建议；●协助发包人落实必须提供的施工条件，检查施工方开工准备工作。
（4）协助发包人审核施工方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、施工工艺、临建工程设计以及用的主要材料的质量、用量等。
（5）促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。
（6）工程进度管理：协助发包人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准施工单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见并在发包人批准后调整。
（7）施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施；
（8）协助发包人组织质量事故调查、分类，评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本工程项目施工质量要求达到国家规定标准，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。
（9）施工工程中的工程量和价格核算,对工程变更的量和核定的价格进行初步审核。
（10）施工安全监督：审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施等，并负责检查、督促落实执行；参加重大安全事故调查并提出处理意见；
（11）协助发包人做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。
（12）协助发包人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。
（13）协助发包人进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验，并及时提交相应的工程建设监理报告。
（14）信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告。
（15）参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。
（16）参与标底审核与控制，是否覆盖全部设计图纸及造价范围，暂估量控制等编标规范的审核及其他相关工作，包括材料品牌的确认，按照采购规范执行，在规定选择3家及以上品牌范围内执行原材料采购规定。
（17）监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人。
（18）应对工程竣工施工资料审核、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）。
（19）监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人。

项目监理部的存档资料要准确、及时、完整。如工作联系单、监理通知、监理日记、监理日志、工程暂停令、监理月报、监理例会及监理安全会议纪要等。

（20）定期上报信息文件材料，根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人报送监理周报和月报，主要内容包括：
工程形象进度；施工质量和安全情况；进场施工机具设备及劳动力状况；设备供货和图纸交付情况；监理合同变更和工程变更情况；监理服务情况；工程建设大事记；其他。

（21）监理人应将有关工程项目的数据文件材料提供给发包人共享。
（22）根据监理服务进展情况的不定期报告：必须披露范围包括但不限于对施工过程中，存在施工方不协调配合情形；须项目经理到场处置情形；项目实施过程出现停工令情况等。

（23）关于工程优化设计、变更和施工进展的建议；资金、资源投入及合理配备的建议；●发包人合理要求提交的其他报告；工程阶段验、竣工验监理服务报告。

     针对施工现场出现情况，包括但不限于恶劣天气、施工安全隐患处置，提供有效处置方案，若存在投标方案未包含事项，但凡招标人有要求，监理方须无条件提供补充，满足方案提供、处置流程、限时计划安排等。

结合实施项目情况，按项目金额划分，20万以下项目、20万元以上项目。投标时，明确不同限额范围内，递交资料的范围，并按此实施。

（24）监理服务过程文件材料：
1、施工措施计划批复文件材料；
2、施工进度调整批复文件材料；
3、监理服务协调会议纪要文件材料：
（25）其他监理服务往来文件材料；
1、质量事故处理文件材料。
（26）监理服务文件材料除上述条款外，还应包括以下内容：
1、《施工组织设计报审表》、
2、《工程开工报审表》、
3、《工程施工进度计划（调整计划）
2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括：
（1） 本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；
（2） 《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《建设工程文件归档整理规范》；
（3） 国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；
（4） 本工程的设计文件施工图纸、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；
（5） 经业主认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；
（6）业主签发的工程监理委托书；
（7）现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等；
2.3项目监理机构和人员
2.3.4更换监理人员的其他情形：
2.3.4.1未经委托人书面同意，监理人更换总监理工程师，委托人将有权以书面方式直接解除合同，并没收履约保证金。
2.3.4.2总监理工程师不能按照合同要求履约到岗，委托人有权解除合同，并没收履约保证金。
2.3.4.3合同中增加约定：更换项目总监的资历必须等同于或高于原中标总监的资历；更换其他人员必须等同于或高于原招标文件所要求的其他人员资历。
2.3.4.4委托人将视情况向监理人收取不超过以下标准的违约金：
	序号
	违约内容
	违约处罚金（元）
	备注

	1
	未经委托人书面同意擅自更换总

监理工程师
	0.5万元/人/次
	

	2
	虽经委托人书面同意，更换总监理工程师（包含总监理工程师不能按合同要求履行义务，委托人
要求更换总监理工程师的情形）
	0.5万元/人/次
	因死亡原因更换项目总监的除外；

	3
	更换专业监理工程师和一般监理人员
	0.2万元/人/次
	

	4
	未经委托人书面同意，总监缺勤
	500/天
	未经委托人书面同意缺勤的，委托人将视情况按前述标准收取违约金

	5
	未严格遵守开工审批、工序报验

等
	0.2万/次
	

	6
	监理资料与现场进度不同步的
	0.1万/次
	

	7
	工程出现违反强制性标准情形，

监理人未及时采取措施
	500/次
	

	8
	未及时督促施工单位递交结算资

料
	300/次
	

	9
	工程存在安全隐患，监理人未及

时采取合理措施
	500/次
	未及时响应招标人限时安排，包括但不限于口头通知、微信通知等，属合理措施内事项

	10
	安全事故
	1-3 万/次
	视轻重由发包人确定

	11
	质量事故
	1-3 万/次
	视轻重由发包人确定


2.3.4.5委托人按照本合同约定解除合同或同意监理人变更监理人员的，不免除监理人应该履行或应该承担的合同解除前或合同变更前的义务和责任。
2.4履行职责

    2.4.1对监理人履职范围提醒：例如按照《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》的规定，如果同一施工项目因存在以下安全隐患被两次以上暂停施工,总监理工程师或安全监理工程师未执行法律法规和工程建设强制性标准的，将暂扣总监理工程师执业资格证书3-6个月:
一是未对施工人员进行安全教育培训或使用安全培训不合格人员参加施工的。二是未按要求设置安全生产管理机构和安全生产管理人员的。三是危险性较大的分部分项工程在施工前未按照相关规定编制专项施工方案或组织专家论证的。四是施工现场“四口、临边”等安全防护多处不到位的。五是基坑支护工程未按规范和专项施工方案要求施工或未进行位移和沉降监测的。六是对地下管线资料和毗邻建筑物、构筑物位置不清或无保护措施擅自施工的。七是未按照要求办理起重机械登记编号、安装拆卸报告和使用登记等设备手续的:未按要求对塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电葫芦等起重机械以及整体提升脚手架、高处作业吊篮等设备进行检测、验收而投入使用的。八是委托无安装资质的单位安装起重机械设备和附着升降脚手架的。九是高大或特殊脚手架和高大模板支撑体系未经验收而投入使用的。十是未编制临时用电方案或未采用TN-S三相五线制接零保护系统的。十一是高压线与在建工程(含脚手架具)的外侧边缘和起重机械距离未达到安全操作距离，且未采取有效可靠的防护措施的。十二是垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、脚手架作业人员等特种作业人员无上岗资格证的。十三是拆除工程未编制拆除方案或未向区县建委备案的。
以上是北京市的相关规定，其他地方如有此项规定，应遵守当地相关规定。

监理项目实施时，监理工程师必须对以上事项予以监督到位，若未按规定实施，包括但不限于以上例如描述，但凡国家相关规定，都范畴以内，按2.3.4.4条款予以处罚。
2.4.3对监理人的授权范围：对本工程质量（含材料）、进度控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。
需要取得发包人批准才能行使的职权：包括但不限于工程开工令、停工令、工程款支付、设计变更、施工变更、工程量签证单以及其他超出发包人授权之外的职权。
在涉及工程延期 0 天内和金额 0 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知，所有的延期和变更均由监理人初审通过并以书面报委托人同意后，才能发布相应的通知或图纸。
2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须经发包人同意。
2.5提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划和约定的专项报告)、时间和份数： 每月 20 日向业主代表提交监理约定的专项报告 1 份。
2.7 使用委托人的财产
附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后28 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：由委托人当场验收 。
3. 委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为：书面另行通知。
3.6 答复
委托人同意在7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审定价。
4.2委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5.支付
5.1支付货币币种为：人民币。
5.3 支付酬金
1、监理服务费=监理收费计价基数×中标费率（不足300元按300元计）。
监理收费计价基数按工程竣工结算审计价的3%计取。

监理服务收费基价暂按施工合同价为计费额，监理费最终结算收费计价按照工程竣工结算审计价（终审）为准。

注：工程竣工结算审计价由招标人指定的审计部门（单位）出具，监理费最终结算计算基价为工程竣工结算审计价（终审）。

2、单个小型（零星）工程竣工结算送审审计结束后，监理费付至监理费结算价的100%。
3、每次申请款项时，承包人均需按照增值税相关规定提供增值税专用发票和完税证明。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
本合同生效条件：监理人交纳履约保证金，且委托人、监理人签字盖章后 。
6.2变更
6.2.2除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。
6.3解除：按本合同约定解除与终止。
7.争议解决
7.2调解
本合同争议进行调解时，可提交当地建设部门 进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：
（1）提请南通市仲裁委员会进行仲裁。
（2）向南通市人民法院提起诉讼。
8.其他
8.2检测费用
委托人应在检测工作完成后/ 天内支付检测费用。
8.3咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/ 天内支付咨询费用。
8.4奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： / 。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：
。
监理人申明的保密事项和期限：
。
第三方申明的保密事项和期限：
。
8.8 著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人同意。
9.补充条款
9.1中标单位接到中标通知书30天内，按规定办理履约保证金手续，先预交履约保证金贰仟元整（履约保证金扣完，需立刻补足，如不补足，甲方有权解除合同），待年度合同结束后退还履约保证金无息。如续签合同，则履约保证金顺延至下一个合同期。
9.1.1监理人违约时，对履约保证金的处理：
(1) 未能按时完成工程，交付工程验收，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(2) 未能完成合同质量标准要求的，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(3) 发生人员伤亡事故的，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(4) 签证误差率超过2%（含2%）或工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过3%（含3%）的，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(5) 更换项目总监或任何监理人员，必须经业主审查同意。私自更换，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
（6）未按发包人要求及时完成竣工资料及结算资料审查，不退还履约保证金且每延期一天，再向委托人支付违约金 500元；
9.2监理人无权变更设计图纸。
9.3 监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。
9.4 监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台帐制度，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；监理人的监理资料必须满足档案归范的要求。
9.5所有监理人应支付给委托人的违约金、赔偿金，监理人同意委托人在监理报酬中直接扣除。
9.6监理检测设备最低要求
	序号
	设备或仪器名称
	数量

	1
	全站仪
	1 台

	2
	激光铅垂仪
	1 台

	3
	水准仪
	1 台

	4
	激光经纬仪
	1 台

	5
	砼回弹仪
	1 台

	6
	2m 靠尺
	2 支

	7
	绝缘测试仪
	1 台

	8
	接地摇表
	1 只

	9
	接地电阻测试仪
	1 台

	10
	激光测距仪
	1 台

	11
	混凝土保护层测定仪
	1 台

	12
	钢筋位置测定仪
	1 台

	13
	测厚仪
	1 台

	14
	测漏电电阻仪
	1 台

	15
	电秒表
	1 只

	16
	三相电源检测器
	1 只

	17
	兆欧表
	1 只

	18
	管道压力表
	1 只

	19
	万用表
	1 只

	20
	50m 钢卷尺
	2 支

	21
	电子游标卡尺
	1 支

	22
	千分卡尺
	1 支

	23
	塌落筒
	1 台

	24
	环刀
	1台

	25
	电子天平
	1台

	26
	摄像机
	1台

	27
	笔记本电脑
	1 台

	28
	打印机
	1 台

	29
	数码照相机
	1 台

	30
	考勤机
	2台


9.7当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后 3 日内予以答复。否则，委托人有权单方解除本委托监理合同，并拒绝支付监理费，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。
附录 A 相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：  /  。
A-2设计阶段：协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为委托人及设计院提供建设性改进意见，并协助有关部门完成各项报批工作。
A-3 保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知委托人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。
附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	/
	/
	/

	2. 辅助工作人员
	/
	/
	/

	3. 其他人员
	/
	/
	/


B-2委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公、生活、实验

等用房
	
	
	监理人自行解决，要求全新板

	
	
	
	材，符合招标人要求，如监理人

	
	
	
	认为办公面积不够，可自行扩

	
	
	
	建，扩建和所有办公设施由中标

	
	
	
	人自行考虑，相关费用均含在监

	
	
	
	理费报价中。

	2.用餐及其他生活条

件
	
	
	由监理人自行解决


B-3委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	1
	开工前十天
	

	2. 工程勘察文件
	1
	开工前十天
	

	3. 工程设计及施工图纸
	1
	开工前十天
	

	4. 工程承包合同及其他

相关合同
	1
	开工前十天
	

	5. 施工许可文件
	1
	开工前十天
	

	6. 其他文件
	1
	开工前十天
	


B-4委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	由监理人自行解决

	2. 办公设备
	
	
	由监理人自行解决

	3. 交通工具
	
	
	由监理人自行解决

	4. 检测和试验设备
	
	
	由监理人自行解决


第六章  投标响应文件格式
南通市体育运动学校年度小型（零星）工程监理项目
投标文件

资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件

投标人全称(盖章)：                                

日   期：        年     月     日

附件一：
法定代表人授权委托书

南通市体育运动学校：

本授权委托书声明：

我      　　    (姓名)系           　　　　　            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我单位的授权委托人，以本公司的名义参加南通市体育运动学校年度小型（零星）工程监理项目招标报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权委托人姓名：           性别：            年龄：          

身份证号码：                               职务：          联系电话：            
投标人(加盖公章)：                         
法定代表人(签字或盖章)：                   

授权日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

受权委托人身份证复印件：

附件二：

法定代表人身份证明书

投标人：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日
经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           联系电话：                
职务：               系：     (投标人名称)           

                                   的法定代表人。
特此证明
投标人(加盖公章)：                
日   期：        年      月     日

法定代表人身份证复印件：

附件三：

投标人资格证明材料
企业法人营业执照副本、企业资质证书复印件（加盖公章）及项目总监理工程师相关证书、身份证复印件及业绩等相关证明材料（详见招标文件第四章中“资格审查必要合格条件标准”组成部分）。

附件四： 

拟派往本招标工程项目总监理工程师简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任总监理工程师年限
	

	总监理工程师执业资格证书、编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件五：
诚信承诺书
我方参加你方的         （以下简称“本工程”）的投标，现我方慎重承诺如下：
1、我方拟派项目项目总监未同时在两个或两个以上单位受聘或执业（a、未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b、未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）。
2、我方拟派项目项目总监理工程师和拟派项目管理总监非企业的法定代表人或董事长或总经理或技术总监且非同一人。
3、我方保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目项目总监。
4、我方承诺拟派项目总监在监工程的数量不超过3个项目。
5、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并接受处罚。
6、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为。
7、本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
8、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
9、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。
10、我方保证：如中标，确保在中标书发出之日起三十天内提交符合要求的保证金并签订合同，并按招
标人要求完成委托任务。
12、我方承诺监理机构人员配备和项目管理专业人员配备按招标文件要求执行。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格，将我方列入黑名单，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。
投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年月
附件六：

本项目拟用监理人员一览表

	本工程担任职务
	姓名
	性别
	年龄
（周岁）
	职称
	学历
	专业
	资格证书种类
	资格证书编号
	签名样本

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、签名样本为所报监理人员的真实亲自签名原迹（不得复印）。以上表格的所有内容将保留在合同文本中。

附件七

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

	序号
	设备或仪器名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件八：
投 标 函

南通市体育运动学校:
（一）经考察现场和研究 (项目名称)               招标文件和其它有关文件后，我方监理收费报价费率为       （报价保留小数点后两位），计费基数为工程竣工结算审计价×3%。
（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并按要求的工期内竣工。

（三）保证本工程质量达到根据国家现行验收标准验收合格标准。

（四）我单位金额为人民币  /  元的投标保证金已按招标文件要求提交。

（五）如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（七）如果我方中标，我方保证做到：不违法分包、转包，并按照我方投标文件中拟派管理人员进行项目管理，否则原接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。

（八）在使用农民工方面，我单位保证做到：不拖欠农民工工资；对因拖欠或克扣农民工资所造成的上访及其他突发事件或公共事件负全责，并愿意接受招标人的合法处置。

（九）我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常的投标报价。
	投  标  人： （全称）（盖单位公章）
法定代表人
或
其授权代理人：（ 职 务 ）  
            （ 姓 名 ）   

（ 亲笔签名 ）
	投标人地址
	：
	                   

	
	邮政编码
	：
	                   

	
	电话
	：
	                   

	
	传真
	：
	                   

	
	日期
	：
	         年   月  日
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