
南通市体育馆年度小型（零星）工程监理项目

询价文件
一、项目概况

南通市体育馆以询价采购的方式确定南通市体育馆年度小型（零星）工程监理项目的成交商。

二、项目需求

南通市体育馆年度小型（零星）工程监理项目，监理内容：单项工程60万元以下（年度总量不超过300万元）且采购单位书面指派中标人进行监理工程项目（采购单位可以无理由不指派中标人进行监理；前述300万元仅指上限，实际工程量据实核算）。全过程监理业务，包括但不限于工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等。具体要求详见附件《项目需求》。
超过60万元以上的项目，投标方可提供费率报价。业主单位可在突发或应急等临时性工程维修（取得主管部门批复的政府维修项目）时，选择投标单位作为本单位的项目监理方。

三、项目预算

最高限价：本项目采用费率报价，本项目最高限价费率为100%，投标单位报价费率高于最高限价的均为无效报价。

监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。
监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取。

四、服务期限

一年，如第一年的小型（零星）工程监理满意度较高的，下一年度可采取续标方式确定，最多不超过三年（含中标的当年）。

五、评标方法（价格单因素）

本项目采用最低评标价法评审，即满足采购项目要求且投标报价最低（费率最低）的为成交供应商。超过预算的为无效报价。

六、履约保证金

无

七、投标供应商资格要求

（一）投标供应商具有有效的营业执照及税务登记证；或者是三证合一的营业执照。

（二）须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函（加盖单位公章）。

（三）投标人须具有住建部核发的监理综合资质或具有（房屋建筑工程和市政公用工程监理丙级及以上监理资质）。

（四）投标人拟派的总监理工程师应具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为房屋建筑工程或市政工程）且具有中级及以上技术职称（年龄小于65周岁），总监理工程师至少有一个类似工程项目监理的监理经验，并能提供证明材料(中标通知书、监理合同、竣工验收证明，三者缺一不可)。且不得为企业法定代表人或董事长或总经理或技术负责人。

（五）本项目不接受联合体投标，成交供应商不得分包或转包。

（六）参加询价的供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加询价活动。
（七）为招标人提供审计服务的招标人不得参与投标。

（八）请供应商对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与询价的，所产生的一切后果由供应商承担。
八、付款方式

监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。

监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取。

监理服务收费基价暂按施工合同价为计费额，监理费最终结算收费计价按照工程竣工结算审计价（终审）为准。

注：工程竣工结算审计价由招标人指定的审计部门（单位）出具，监理费最终结算计算基价为工程竣工结算审计价（终审）。

1、单个小型（零星）工程竣工结算送审审计结束后，监理费付至监理费结算价的100%

2、每次申请款项时，承包人均需按照增值税相关规定提供增值税专用发票和完税证明。

3、按投标响应文件要求，递交与本项目之相关资料，包括但不限于监理报告等。

九、编制报价函要求

（一）报价函须经法定代表人或其授权代表签字、盖章。

（二）本项目报价（以人民币计价）包含但不限于完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务及招标服务所需的全部费用，含质量缺陷期内的监理费用。

（三）一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十、争议解决方式
协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院解决。
十一、投标供应商需提交的报价文件要求及邮寄方式、地址
（一）报价文件材料
1.需提供营业证照复印件加盖公章；
2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的声明函（格式见附件）。
3.投标人须具有住建部核发的监理综合资质或具有（房屋建筑工程和市政公用工程监理丙级及以上监理资质）。提供资质证书复印件加盖公章。
4.投标人拟派的总监理工程师应具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为房屋建筑工程或市政工程）且具有中级及以上技术职称（年龄小于65周岁），总监理工程师至少有一个类似工程项目监理的监理经验，并能提供证明材料(中标通知书、监理合同、竣工验收证明，三者缺一不可)。且不得为企业法定代表人或董事长或总经理或技术负责人。投标人须提供总监理工程师执业资格证书、身份证复印件，及为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的养老保险缴费证明（实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询））。

5.询价响应报价函加盖单位公章。

6.投标人拟派的总监理工程师至少有一个类似工程项目监理的监理经验，提供证明材料（中标通知书、监理合同、竣工验收证明的复印件，三者缺一不可）。
7.监理大纲或方案（包含但不限于质量、进度、安全、合同等管控方案的内容）；

8.投标人认为有必要提供的其它资料。

（二）邮寄方式：请用顺丰（或EMS）邮寄方式（密封加盖公章）。

（三）邮寄地址：南通市青年西路80号市体育馆、欧阳小怀收；联系电话：13906292866。

（四）报价文件接收截止时间： 2025年05月22日14时00分。

备注：在邮寄（快递）外包装上，请标注投标项目名称。

南通市体育馆    

2025年5月19日 

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市体育馆：

我单位参加________________ （项目名称、包段名称），询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）
      法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）
                                        年     月     日

附件2
项目需求

一、工程项目说明

监理内容：单项工程60万元以下（年度总量不超过300万元）且采购单位书面指派中标人进行监理工程项目（采购单位可以无理由不指派中标人进行监理；前述300万元仅指上限，实际工程量据实核算）。全过程监理业务，包括工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等；

超过60万元以上的项目，投标方可提供费率报价。业主单位可在突发或应急等临时性工程维修（取得主管部门批复的政府维修项目）时，选择投标单位作为本单位的项目监理方。
监理服务期限：发包人委托监理范围内的施工及保修阶段的监理服务，具体服务周期以实际施工期至保修期为准；

服务期限：一年，如第一年的小型（零星）工程监理满意度较高的，下一年度可采取续标方式确定，最多不超过三年（含中标的当年）。

监理服务期间要求：每个项目开工前监理必须招集相关人员进行技术交流，且在项目管理期间，至少一名常住监理。一年内抽查监理日期不少于12次，发现三次未及时记载监理日记的和未进行技术交流的，招标人有权中止合同，严格落实项目经理与招标时一致。

质量标准：符合国家现行规定标准。

二、监理费报价方式
最高限价：本项目采用费率报价，本项目最高限价费率为100%，投标单位报价费率高于最高限价的均为无效报价。

监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。
监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取。

超过60万元以上的项目，投标方可提供费率报价。业主单位可在突发或应急等临时性工程维修（取得主管部门批复的政府维修项目）时，选择投标单位作为本单位的项目监理方。

三、付款方式

监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。

监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取。

监理服务收费基价暂按施工合同价为计费额，监理费最终结算收费计价按照工程竣工结算审计价（终审）为准。

注：工程竣工结算审计价由招标人指定的审计部门（单位）出具，监理费最终结算计算基价为工程竣工结算审计价（终审）。

1、单个小型（零星）工程竣工结算送审审计结束后，监理费付至监理费结算价的100%

2、每次申请款项时，承包人均需按照增值税相关规定提供增值税专用发票和完税证明。

3、按投标响应文件要求，递交与本项目之相关资料，包括但不限于监理报告等。
四、项目组人员配备要求

1、拟派总监理工程师在监工程的数量最多为3个项目。

2、拟派现场监理人员数量及专业根据各项目要求配备。

投标人可以拟派一名具有监理员及以上执业资格或取得监理员业务培训合格证书的人员（专业为房屋建筑工程或市政公用工程）代替总监驻扎现场。

注：①中标单位根据实际工程需要及时投入人员，所有监理人员均须身体健康。月到位率承诺必须达到85%以上；

②所有监理人员均需身体健康，持有上岗证；

③监理单位须无条件接受业主的要求增加或更换监理人员。

五、监理人职责与义务范围

1、本招标文件中，建设工程监理合同部分及附后的通用条款及专用条款请认真阅读，作为本采购项目的组成部分，同等具备法律效应。

2、监理人在监理过程中，须认真审核暂列金或暂估价的列支范围，不得未经取得业主单位审批手续，擅自同意施工方实施。

3、监理人对施工过程中单项超过5万元（含）的变更项，须主动提醒业主单位办理变更报批手续，凡在工程中标总价外增补的，需取得上级主管部门、财政部门的批复手续，方可办理变更。

4、监理人对超工程合同总价外10%的增补项，需取得业主单位的核批手续。

5、监理人对施工方无签证手续增补项，不得填报工程证明单。

6、监理人对无设计图纸、无设计变更、无签证单的变更项目，不得办理开工审批手续。

7、监理人必须对变更部分的工程造价情况，熟悉及掌握，以便在合理控制工程实施过程中，不超过工程概算范围，避免批复施工方超范围申请工程款支付手续。

8、监理人对招标人的工作要求，在国家规范、制度等范围内，须完全响应。不得与施工方串通，侵害招标人的合法权益。

附件3               

项目报价函

南通市体育馆：

（一）经考察现场和研究 (项目名称)               招标文件和其它有关文件后，我方监理收费报价费率为       （报价保留小数点后两位），计费基数为工程竣工结算审计价×3.3%。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并按要求的工期内竣工。

（三）保证本工程质量达到根据国家现行验收标准验收合格标准。

（四）我单位金额为人民币  /  元的投标保证金已按招标文件要求提交。

（五）如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（七）如果我方中标，我方保证做到：不违法分包、转包，并按照我方投标文件中拟派管理人员进行项目管理，否则原接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。

（八）在使用农民工方面，我单位保证做到：不拖欠农民工工资；对因拖欠或克扣农民工资所造成的上访及其他突发事件或公共事件负全责，并愿意接受招标人的合法处置。

（九）我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常的投标报价。

法定代表人（签字）：                                           
投标供应商名称（加盖公章）：              
项目联系人：                                           
联系电话：                                             
日期：        年     月    日
附件：

合同主要条款

（ＧＦ－2012－0202）
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：南通市体育馆年度小型（零星）工程监理项目；
2.工程地点：南通市体育馆；

3.工程规模：/。
4.工程范围及内容：单项工程60万元以下（年度总量不超过300万元）且采购单位书面指派中标人进行监理工程项目（采购单位可以无理由不指派中标人进行监理；前述300万元仅指上限，实际工程量据实核算）。全过程监理业务，包括工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等；

超过60万元以上的项目，投标方可提供费率报价。业主单位可在突发或应急等临时性工程维修（取得主管部门批复的政府维修项目）时，选择投标单位作为本单位的项目监理方。

5.工程质量：合格
6.工程服务期：发包人委托监理范围内的施工准备阶段至保修阶段（含缺陷责任期）结束的监理服务，具体服务周期以实际施工期至保修期为准。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件，包含投标书及其附件、总监及监理工程师一览表、监理人员资质证书复印件等；

4.专用条款及附录 A、附录 B；

5.通用条款；

6.招标文件（另册）；

7.工程项目廉政合同；

8.经投标人盖章确认的补遗函、企业营业执照及资质证书复印件、承诺书等。本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师
总监理工程师姓名：
    ，身份证号码：
    ，注册号：
     。
五、签约酬金
监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率     %（不足300元按300元计）。
监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取。

监理服务收费基价暂按施工合同价为计费额，监理费最终结算收费计价按照施工结算审计价（终审）为准。
注：工程结算审定价由招标人指定的审计部门（单位）出具，监理费最终结算计算基价为施工合同结算审定价（终审）。
超过60万元以上的项目，投标方可提供费率报价。业主单位可在突发或应急等临时性工程维修（取得主管部门批复的政府维修项目）时，选择投标单位作为本单位的项目监理方。

六、期限
1.监理期限：自 年 月 日始，至本合同规定的监理内容及权利义务全部履行完毕止。若监理人在第一年度的小型（零星）工程监理满意度较高的，下一年度可采取续标方式确定，最多不超过三年（含中标的当年）。

七、双方承诺
1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、争议解决

本合同执行过程中如发生争议，双方应尽可能协商解决；如协商不成，任何一方均可依法向建筑工程所在地人民法院提起诉讼。

通知

发包人送达地址为        ，监理人送达地址为          。如一方更改送达地址，应当提前15日通知对方，否则视为合法有效送达。

十、合同订立

1.订立时间：年月日。

2.订立地点：
       。

3.本合同一式捌份，合同自双方签字、盖章后生效。其中正本贰份，副本陆份。委托人执正本壹份，副本肆份； 监理人执正本壹份，副本贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

4.本合同未尽事宜，可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
监理人企业付款基本账户：
单位名称：

帐  号：

开户 行：


（以下无正文，本页为签章页）

	发包人：南通市体育馆
	监理人：


	法定代表人：

或

其委托代理人：
	法定代表人：

或

其委托代理人：

	日期：
年
月
日
	日期：
年
月
日


第二部分 通用条款

1.定义与解释
1.1定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条款中约定的监理人的工作。
1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方” 是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。
1.2解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外， 本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条款及附录 A、附录 B；
（4）通用条款；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.监理人的义务
2.1监理的范围和工作内容
2.1.1监理范围在专用条款中约定。
2.1.2除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）审核施工分包人资质条件；
（9）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（10）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（11）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（12）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报 委托人审核、批准；
（13）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（14）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（15）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（16）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（17）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（18）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（19）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（20）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（21）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。
2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。
2.2.2相关服务依据在专用条款中约定。
2.3项目监理机构和人员
2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条款约定的其他情形。
2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。
2.4.4除专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5提交报告
监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7使用委托人的财产
监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管， 在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务
3.1告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2提供资料
委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中， 委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。
3.5委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6答复
委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。
4.3除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5.支付
5.1支付货币
除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。
5.2支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的15 天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后15 天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时， 监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时， 监理人应立即书面来函通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。
6.3暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时， 另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。
6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。
6.3.4监理人在专用条款 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复， 监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。
6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7.争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他
8.2检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。
8.3咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由采购人支付。
8.4奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。
8.7通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分 专用条款

1.定义与解释
1.2解释
1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序（前者优先）为：①合同协议书及附件；②中标通知 书；④澄清及补遗书（如有）；⑤合同专用条款；⑥合同通用条款；⑦招标文件；③投标书及其附件。
2.监理人义务
2.1监理的范围和内容
2.1.1监理范围包括：单项工程60万元以下（年度总量不超过300万元）且采购单位书面指派中标人进行监理工程项目（采购单位可以无理由不指派中标人进行监理；前述300万元仅指上限，实际工程量据实核算）。全过程监理业务，包括但不限于工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、竣工备案阶段、工程结算阶段及保修阶段全过程监理。协助招标人进行图纸会审、办理图纸审查和各项报建工作，检查设计文件材料和协助招标人核查设计文件材料和各项设计变更，对工程进行安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）等；

监理人在履职过程中，必须严格监督承包方履行中标合同金额范围内工程量清单内容，不得私自办理未经业主单位确认的设计变更、施工变更等事宜。监理人必须在取得业主单位授权人签字盖章的工程量变更签证单后，实施变更项目。若变更工程量超过中标工程总造价的10%(含累计变更超10%)，须书面按规定流程报告业主，未取得手续前，不得办理审批手续。

监理人若未按照规定执行，由此产生的后果，由监理人自行承担。

超过60万元以上的项目，投标方可提供费率报价。业主单位可在突发或应急等临时性工程维修（取得主管部门批复的政府维修项目）时，选择投标单位作为本单位的项目监理方。
2.1.2监理工作内容除通用条款中规定的内容外，还包括以下内容：
（1）协助发包人组织对施工图纸的审查；组织施工图会审。

（2）熟悉设计文件材料内容，检查设计文件材料（包括：设计说明、施工措施、技术要求、设计修改通知等）是否符合原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定；

（3）协助发包人核查设计文件材料和各项设计变更，提出意见与优化建议；●协助发包人落实必须提供的施工条件，检查施工方开工准备工作。

（4）协助发包人审核施工方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、施工工艺、临建工程设计以及用的主要材料的质量、用量等。

（5）促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

（6）工程进度管理：协助发包人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准施工单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见并在发包人批准后调整。

（7）施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施；

（8）协助发包人组织质量事故调查、分类，评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本工程项目施工质量要求达到国家规定标准，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。

（9）施工工程中的工程量和价格核算,对工程变更的量和核定的价格进行初步审核。
（10）施工安全监督：审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施等，并负责检查、督促落实执行；参加重大安全事故调查并提出处理意见；

（11）协助发包人做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。

（12）协助发包人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。

（13）协助发包人进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验，并及时提交相应的工程建设监理报告。

（14）信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告。

（15）参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。

（16）参与标底审核与控制，是否覆盖全部设计图纸及造价范围，暂估量控制等编标规范的审核及其他相关工作，包括材料品牌的确认，按照采购规范执行，在规定选择3家及以上品牌范围内执行原材料采购规定。

（17）监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人。

（18）应对工程竣工施工资料审核、竣工结算审核（施工方递交业主前的初审）。
（19）监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人。

（20）定期上报信息文件材料，根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人报送监理周报和月报，主要内容包括：

（21）工程形象进度；施工质量和安全情况；进场施工机具设备及劳动力状况；设备供货和图纸交付情况；监理合同变更和工程变更情况；监理服务情况；工程建设大事记；其他。

（22）监理人应将有关工程项目的数据文件材料提供给发包人共享。

（23）根据监理服务进展情况的不定期报告：

（24）关于工程优化设计、变更和施工进展的建议；资金、资源投入及合理配备的建议；●发包人合理要求提交的其他报告；工程阶段验、竣工验监理服务报告。

（25）监理服务过程文件材料：

1、施工措施计划批复文件材料；

2、施工进度调整批复文件材料；

3、监理服务协调会议纪要文件材料：

（25）其他监理服务往来文件材料；

1、质量事故处理文件材料。

（26）监理服务文件材料除上述条款外，还应包括以下内容：

1、《施工组织设计报审表》、

2、《工程开工报审表》、

3、《工程施工进度计划（调整计划）

2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括：
（1） 本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；
（2） 《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《建设工程文件归档整理规范》；
（3） 国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；
（4） 本工程的设计文件施工图纸、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；
（5） 经业主认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；
（6）业主签发的工程监理委托书；
（7）现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等；
2.3项目监理机构和人员
2.3.4更换监理人员的其他情形：
2.3.4.1未经委托人书面同意，监理人更换总监理工程师，委托人将有权以书面方式直接解除合同，并没收履约保证金。
2.3.4.2总监理工程师不能按照合同要求履约到岗，委托人有权解除合同，并没收履约保证金。
2.3.4.3合同中增加约定：更换项目总监的资历必须等同于或高于原中标总监的资历；更换其他人员必须等同于或高于原招标文件所要求的其他人员资历。
2.3.4.4委托人将视情况向监理人收取不超过以下标准的违约金：
	序号
	违约内容
	违约处罚金（元）
	备注

	1
	未经委托人书面同意擅自更换总
监理工程师
	0.5万元/人/次
	

	2
	虽经委托人书面同意，更换总监理工程师（包含总监理工程师不能按合同要求履行义务，委托人
要求更换总监理工程师的情形）
	0.5万元/人/次
	因死亡原因更换项目总监的除外；

	3
	更换专业监理工程师和一般监理人员
	0.2万元/人/次
	

	4
	未经委托人书面同意，总监缺勤
	500/天
	未经委托人书面同意缺勤的，委托人将视情况按前述标准收取违约金

	5
	未严格遵守开工审批、工序报验
等
	0.2万/次
	

	6
	监理资料与现场进度不同步的
	0.1万/次
	

	7
	工程出现违反强制性标准情形，
监理人未及时采取措施
	500/次
	

	8
	未及时督促施工单位递交结算资
料
	300/次
	

	9
	工程存在安全隐患，监理人未及
时采取合理措施
	500/次
	

	10
	安全事故
	1-3 万/次
	视轻重由发包人确定

	11
	质量事故
	1-3 万/次
	视轻重由发包人确定


2.3.4.5委托人按照本合同约定解除合同或同意监理人变更监理人员的，不免除监理人应该履行或应该承担的合同解除前或合同变更前的义务和责任。
2.4履行职责
2.4.3对监理人的授权范围：对本工程质量（含材料）、进度控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。
需要取得发包人批准才能行使的职权：包括但不限于工程开工令、停工令、工程款支付、设计变更、施工变更、工程量签证单以及其他超出发包人授权之外的职权。
在涉及工程延期 0 天内和金额 0 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知，所有的延期和变更均由监理人初审通过并以书面报委托人同意后，才能发布相应的通知或图纸。
2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须经发包人同意。
2.5提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划和约定的专项报告)、时间和份数： 每月 20 日向业主代表提交监理约定的专项报告 1 份。
2.7 使用委托人的财产
附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后28 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：由委托人当场验收 。
3. 委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为：书面另行通知。
3.6 答复
委托人同意在7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审定价。
4.2委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5.支付
5.1支付货币币种为：人民币。
5.3 支付酬金
监理服务费用=监理服务收费计价基数*中标费率（不足300元按300元计）。

监理收费计价基数按实际承揽项目工程竣工结算审计价的3.3%计取。

监理服务收费基价暂按施工合同价为计费额，监理费最终结算收费计价按照工程竣工结算审计价（终审）为准。

注：工程竣工结算审计价由招标人指定的审计部门（单位）出具，监理费最终结算计算基价为工程竣工结算审计价（终审）。

1、单个小型（零星）工程竣工结算送审审计结束后，监理费付至监理费结算价的100%

2、每次申请款项时，承包人均需按照增值税相关规定提供增值税专用发票和完税证明。

3、按投标响应文件要求，递交与本项目之相关资料，包括但不限于监理报告等。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
本合同生效条件：监理人交纳履约保证金，且委托人、监理人签字盖章后 。
6.2变更
6.2.2除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。
6.3解除：按本合同约定解除与终止。
7.争议解决
7.2调解
本合同争议进行调解时，可提交当地建设部门 进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：
（1）提请南通市仲裁委员会进行仲裁。
（2）向南通市人民法院提起诉讼。
8.其他
8.2检测费用
委托人应在检测工作完成后/ 天内支付检测费用。
8.3咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/ 天内支付咨询费用。
8.4奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： / 。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：
。
监理人申明的保密事项和期限：
。
第三方申明的保密事项和期限：
。
8.8 著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人同意。
9.补充条款
9.1中标单位接到中标通知书15天内，按规定办理履约保证金手续，先预交履约保证金贰仟元整（履约保证金扣完，需立刻补足，如不补足，甲方有权解除合同），待年度合同结束后退还履约保证金无息。如续签合同，需按照本年度合同期内监理费的5%补足履约保证金。
9.1.1监理人违约时，对履约保证金的处理：
(1) 未能按时完成工程，交付工程验收，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(2) 未能完成合同质量标准要求的，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(3) 发生人员伤亡事故的，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(4) 签证误差率超过2%（含2%）或工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过3%（含3%）的，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
(5) 更换项目总监或任何监理人员，必须经业主审查同意。私自更换，不退还全部履约保证金；同时承担由此带来的一切损失和费用；
（6）未按发包人要求及时完成竣工资料及结算资料审查，不退还履约保证金且每延期一天，再向委托人支付违约金 500元；
9.2监理人无权变更设计图纸。
9.3 监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。
9.4 监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台帐制度，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；监理人的监理资料必须满足档案归范的要求。
9.5所有监理人应支付给委托人的违约金、赔偿金，监理人同意委托人在监理报酬中直接扣除。
9.6监理检测设备最低要求
	序号
	设备或仪器名称
	数量

	1
	全站仪
	1 台

	2
	激光铅垂仪
	1 台

	3
	水准仪
	1 台

	4
	激光经纬仪
	1 台

	5
	砼回弹仪
	1 台

	6
	2m 靠尺
	2 支

	7
	绝缘测试仪
	1 台

	8
	接地摇表
	1 只

	9
	接地电阻测试仪
	1 台

	10
	激光测距仪
	1 台

	11
	混凝土保护层测定仪
	1 台

	12
	钢筋位置测定仪
	1 台

	13
	测厚仪
	1 台

	14
	测漏电电阻仪
	1 台

	15
	电秒表
	1 只

	16
	三相电源检测器
	1 只

	17
	兆欧表
	1 只

	18
	管道压力表
	1 只

	19
	万用表
	1 只

	20
	50m 钢卷尺
	2 支

	21
	电子游标卡尺
	1 支

	22
	千分卡尺
	1 支

	23
	塌落筒
	1 台

	24
	环刀
	1台

	25
	电子天平
	1台

	26
	摄像机
	1台

	27
	笔记本电脑
	1 台

	28
	打印机
	1 台

	29
	数码照相机
	1 台

	30
	考勤机
	2台


9.7当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后 3 日内予以答复。否则，委托人有权单方解除本委托监理合同，并拒绝支付监理费，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。
附录 A 相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：  /  。
A-2设计阶段：协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为委托人及设计院提供建设性改进意见，并协助有关部门完成各项报批工作。
A-3 保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知委托人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。
附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	/
	/
	/

	2. 辅助工作人员
	/
	/
	/

	3. 其他人员
	/
	/
	/


B-2委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公、生活、实验
等用房
	
	
	监理人自行解决，要求全新板

	
	
	
	材，符合招标人要求，如监理人

	
	
	
	认为办公面积不够，可自行扩

	
	
	
	建，扩建和所有办公设施由中标

	
	
	
	人自行考虑，相关费用均含在监

	
	
	
	理费报价中。

	2.用餐及其他生活条
件
	
	
	由监理人自行解决


B-3委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	1
	开工前十天
	

	2. 工程勘察文件
	1
	开工前十天
	

	3. 工程设计及施工图纸
	1
	开工前十天
	

	4. 工程承包合同及其他
相关合同
	1
	开工前十天
	

	5. 施工许可文件
	1
	开工前十天
	

	6. 其他文件
	1
	开工前十天
	


B-4委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	由监理人自行解决

	2. 办公设备
	
	
	由监理人自行解决

	3. 交通工具
	
	
	由监理人自行解决

	4. 检测和试验设备
	
	
	由监理人自行解决




