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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
南通市体育运动学校消防设施维修项目（第二次）的潜在供应商应在南通市体育局官网获取竞争性磋商文件，并于2025年6月24日09时前提交响应文件。
项目基本情况
1、项目名称：南通市体育运动学校消防设施维修项目（第二次）

2、采购方式：竞争性磋商 
3、预算金额：11万元
4、最高限价：11万元。报价超过最高限价的为无效响应报价；
5、采购需求：南通市体育运动学校消防设施维修项目（第二次），具体内容详见竞争性磋商文件第三章及工程量清单，请仔细研究。
6、工期要求：20日历天（具体以采购人签发的书面开工通知为准）。
7、本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
3、供应商须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（须在有效期内）；具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
4、供应商拟派本项目负责人须具有有效的建筑或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有安全生产考核合格证（B证）；且必须满足下列条件：
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
②供应商与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2025年1月至2025年5月任意1个月的养老保险缴费记录（成立不足一个月的供应商需提供书面情况说明及相关凭证），（① 劳动合同书复印件并加盖公章；② 社会保险缴费清单复印件并加盖公章。）
注：
①本工程供应商若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书复印件，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书复印件或未手写签名或签名图像笔迹不一致的，视为项目负责人的资格不符合要求。
②本工程供应商若拟派的项目负责人为江苏省二级注册建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求换发新的注册证书电子证照，并提供新的注册证书电子证照复印件，否则不予认可。
5、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。
6、未被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单；
7、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
三、获取竞争性磋商文件
1、获取时间：自本磋商公告发布之日起至2025年6月24日09时。

2、地点：在南通市体育局官网获知本项目采购信息。
3、方式：自行下载
四、响应文件提交
1、响应文件接收截止时间：2025年6月24日09时（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。
2、响应文件递交地址：南通市体育运动学校图文信息中心502会议室（南通市崇川区港盛路499号），如有变动另行通知。
五、开启
时间：2025年6月24日09时（北京时间）。
地点：南通市体育运动学校图文信息中心502会议室（南通市崇川区港盛路499号）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜：
1、本项目不收取磋商保证金，竞争性磋商文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收保证金。
2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。
3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名  称：南通市体育运动学校
地  址：南通市崇川区港盛路499号
联系人：陈老师
联系方式：0513-85606673
2、采购代理机构信息
名称：宏信天德工程顾问有限公司
地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际2501室
联系方式：缪工  13862943128
3、项目联系方式
项目联系人：缪工
电话：13862943128
第二章 供应商须知
一、说明
1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。
2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。
3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。
4、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。
二、磋商文件的澄清、修改、答疑
1、采购人、采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。
2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市体育局官网发布的信息为准。
3、采购人、采购代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。
4、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
5、除非采购人、采购代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、本项目涉及到的现场勘察
1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商应在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。
2、采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工现场、现场周围道路、设施等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5、采购人不组织集中现场踏勘，请自行前往，根据施工现场情况及文件规定，自行根据可行的施工方案进行报价，结算时一律不作调整。现场勘查联系人：吴先生 18962951144。   
四、响应文件的编制及装订
供应商按磋商文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。
五、响应文件的份数和签署
1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。
2、响应文件均为一式肆份，其中“正本”壹份和“副本”叁份。
3、在①②③响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
4、①②③响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。
六、响应文件的密封及标记
1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
2、密封后，应在每一密封的响应文件密封袋上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期并加盖供应商公章。
【特别提醒】响应文件中的①

 = 2 \* GB3 ②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。
七、磋商报价
1、报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个项目只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。
2、磋商报价均以人民币为报价的币种。
3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。
4、本项目报价为固定单价报价方式，供应商应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。磋商报价（以人民币计价）应包含完成本项目所有内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、设计、安装、调试、测试、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、档案等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。
5、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。
6、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。如在合同履行过程中，有工程量增加或减少，则按实际完成并验收合格的工程量及最终成交单价进行结算。
7、最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。
八、联合体参与磋商
不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。
九、磋商保证金
无
十、响应文件及磋商费用
1、磋商文件每套售价300元，在递交磋商响应文件的同时提交给采购代理机构。
2、本项目采购代理服务费由成交商应在领取成交通知书时向采购代理一次性支付。
3、磋商程序顺利进行后所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。
4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。
十一、履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为合同总价的10%，成交商可以选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起的30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照竞争性磋商文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格的，在验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金；如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
十二、未尽事宜
无
第三章 项目需求
一、项目背景
学校位于南通市崇川区港盛路 499 号。学校于 2018 年 9月搬迁至新址，总占地面积 120286 平方米，校舍总建筑面积 54500 平方米，设有图文信息楼、教学楼、食堂、男女生宿舍楼、综合训练馆、球类馆、射击馆、田径馆、游泳馆等建筑物。
二、项目概况
1、项目名称：南通市体育运动学校消防设施维修项目（第二次）。
2、施工地点：南通市体育运动学校
3、项目内容（包含但不限于）：
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	

	1
	排烟系统
	
	

	1.1
	排烟风机电机防护罩制作、安装
	处
	20

	1.2
	排烟风机控制箱维修
	台
	13

	1.3
	排烟风机软接头更换
	处
	20

	1.4
	排烟风机管道除锈、刷漆
	处
	20

	2
	应急照明系统
	
	

	2.1
	消防应急灯
	个
	30

	2.2
	不锈钢疏散指示灯
	个
	60

	2.3
	ZRBV2.5电线
	m
	1500

	2.4
	紧定式镀锌电线管DN20
	m
	500

	2.5
	防火涂料(管道)
	m2
	40

	3
	火灾自动报警系统
	
	

	3.1
	16回路火灾自动报警主机（松江JB-9108A）
	台
	1

	3.2
	多线盘
	块
	3

	3.3
	消防电话主机
	台
	1

	3.4
	消防广播主机（含1500W功放）
	套
	1

	3.5
	消防电源（含备用电池）
	套
	1

	4
	辅材
	
	

	5
	排查、拆除、安装调试
	
	


4、工期要求：20日历天（具体以采购人签发的书面开工通知为准）
5、质量要求：

（1）排烟风机能正常运行，防护罩、软接头等安装到位；

（2）各场馆应急灯、疏散指示灯及线路修复；

（3）报警主机能全部兼容现有消防设备，消防电话、消防广播等线路连接畅通，能正常使用。

6、现场条件
（1）施工现场拆迁及平整情况：具备施工条件。
（2）施工用水、电：施工用水、用电由招标单位承担。承包人应认真踏勘现场，与建设单位做好对接，水电费清单中若有，结算时不予考虑。承包人应认真踏勘现场，与建设单位做好对接，明确临时用水和临时用电的接入点。承包人自行临时水电施工，引入到所需的作业地点，相关费用（包含接至施工现场管线及电缆）由承包人自行考虑，结算时不予调整。
（3）场内外道路：场内、外道路已通。本项目施工过程中， 不得影响该场地内部正常训练。施工场所、材料堆放地点由投标人自行考虑，不得占用车辆道路，特殊情况对训练短时期有影响，须经项目教练许可，一并列入投标报价，工程结算时不作调整。
（4）其他：投标人应认真对现场和周围环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。投标人对工程现 场的勘察应包括污水排放、施工现场安排等，不得将将施工 场所污水排入池塘，应充分考虑工程现场条件等能造成的所 有影响，中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求， 施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承 担，结算时不予调整。
供应商应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由供应商自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。供应商务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦成交不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。
（5）动火要求：严格执行学校动火安全管理制度。施工过程中，须使用制度中规定必须办理动火证的设施设备时，需在施工前办理动火证审批。请在施工前 3 个工作日办理完毕“南通市体育运动学校动火安全作业票”申报。本表一式两份，审批完成后，方可进场施工。
三、本项目工程量清单详见附件（另附）
四、报价要求
1、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。竞争性磋商文件中的工程量清单标明的工程量清单表是响应供应商投标报价的共同基础。采购人提供的工程量清单，响应供应商应结合竞争性磋商文件、技术标准和要求一起阅读理解。

2、本项目为固定单价合同。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。最终工程结算总价须以采购人指定的审计机构审核结果为准。
3、各供应商在编制报价时须用预算软件编制，且按以下要求：
3.1本工程竞争性磋商文件及答疑（如有）、建筑图（如有）及其工程量清单。
3.2 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏土建装饰工程计价表》（2014版）、《江苏安装工程计价表》（2014版）、《江苏市政工程计价表》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取及省市现行各类造价文件和相关规范、标准图集及技术规范。
3.3人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2025】66号）。
3.4 材料价格按 2025年第4期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。 
3.5 不可竞争费用收取标准详见《工程量清单》（另附），以清单费率为准。
3.6响应报价编制要求
3.6.1采用工程量清单计价方式，供应商不得采用总价让利或以总价百分比让利或改变定额含量等办法进行磋商报价，供应商应按“工程量清单”的要求编制磋商报价。
3.6.2除供应商自行补充的措施项目外，磋商报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
3.6.3供应商确定磋商报价，同时应考虑合同价中包含的所有风险、责任等各项费用。一旦成交，除本竞争性磋商文件约定可调整事项外，均不调整。
3.6.4工程量清单中投标供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
3.6.5 套用本企业定额，无本企业定额可参照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏土建装饰工程计价表》（2014版）、《江苏安装工程计价表》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增后）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）及《江苏省城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）规定的标准计取和省市现行各类造价文件；材料价格参考2025年第4期《南通市建设工程造价信息》中的指导价及相关规范、标准图集及技术规范。
3.6.6磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、垂直运输、脚手架搭设使用及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、检测、成品保护、缺陷修补、维护、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、甲供材料的下车力资、设备档案、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。
3.6.7供应商在磋商报价时应充分考虑施工过程中材料的二次搬运和损耗，并综合考虑在报价中，结算时不再另行支付其费用。
3.6.8响应报价应根据竞争性磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价。成交人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

3.6.9本工程量清单的特征应与施工图（如有）、竞争性磋商文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，采购人在工程量清单中项目特征描述不全，但供应商为满足设计图纸中该清单项目的要求而必须完成的工作，供应商应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购人不为此类项目另行支付费用。
3.6.10供应商在参加响应活动前应仔细审图及采购清单，对于施工图纸（如有）、采购清单中存在的明显缺漏、错项以及各专业施工图之间明显相互矛盾等问题，应在参加响应活动前联系代理机构，并提出相关疑问。否则，采购人将视作供应商在响应前已认可该施工图纸（如有）、工程量清单。
3.6.11各供应商自行踏勘施工现场并根据工程特点及实际情况，自行拟定切实可行的施工方案，对工程的各项措施项目费自行考虑并计入报价，工程结算时一律不作调整。
3.6.12 本项目工期较短，除合同中另行约定的价格调整外，本项目不再进行价格调整。
3.6.13 报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。
3.6.14承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
3.6.15按照采购清单，由供应商结合自己实际情况自行考虑人工、材料费等费用后报价，成交后成交商不得在增补或减少相同或类似项目时，以报价中可能存在的不合理或错误作为借口而要求索赔。若发现供应商有明显的不平衡报价（如：子目中个别材料（设备）、人工、机械费低于市场询价的 80%或高于市场询价的120%），采购人可自行按有利采购人利益的价格进行调整，无须供应商确认。
3.6.16本工程施工地点为学校，为保证学生的安全通行，施工现场必须做好围护、警示，所有围护、警示等措施必须做到安全、美观与周围环境协调并符合学校管理要求，所有施工材料的运输、堆放、保管等全部由施工方负责，也不得不影响学校正常的秩序，所产生的措施费用由各供应商自行考虑，包含在报价中，结算时一律不作调整。
3.6.17施工过程中因天气等原因（不属于不可抗力范围的）造成的重复工程不作为工程变更的依据。因为保证学校正常的工作秩序而造成人工、设备的降效和窝工等因素已综合考虑到报价中，结算时不再调整，工期不会因此顺延。
3.6.18采购人安排的与本工程相关的合同范围外的变更或增补工作，属于供应商资质许可范围内的施工内容，供应商不得以任何理由拒绝，合同以外的零星工作或发生非供应商责任事件的工程量办理《实际完成工程量核对确认单》，按合同约定按实进行竣工结算。如拒不施工，在采购人或监理发出变更或增补工作通知单3天后，采购人将另行委托他人施工，增加工程造价（经跟审审核）的50%由供应商承担，直接在竣工结算中扣除。供应商报价时考虑此风险因素，综合考虑在报价中。
3.6.19改造完毕后，负责施工现场卫生清理，符合采购人验收要求上述费用供应商在报价时综合考虑，包含在总价中，结算时不再另行支付其它费用。
3.6.20施工现场情况，目前完好，施工过程中若有损坏，请一并负责修补更换到位，此项费用包含在报价内。
3.6.21施工投标前，对现场确认，若维修范围、部位与招标文件不符，请提出书面函询。未经质疑，验收时，发现现场损坏，一律由施工方负责，此项费用包含在报价内。
3.6.22本工程所有材料均由成交供应商自行采购，材料必须符合有关规范规定的质量要求。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对成交供应商采购的材料认定为不合格的，成交供应商必须重新采购，直至合格为止），施工时成交供应商需提供样品及材料检测报告供发包人选择，涉及到的价格不再调整。
3.6.23供应商必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。
五、质量要求
1、施工单位应严格按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合规定要求。

2、所有材料和设备应具有质量合格证明文件，进场前应进行检验和验收，不合格的材料和设备不得使用。

3、施工过程中应加强质量控制，每道工序完成后应进行质量检查，合格后方可进行下一道工序。

4、质保期：自工程竣工验收合格之日起3年。
六、安全要求
施工单位应建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，对施工过程担负全部安全责任。
施工现场应设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，如围挡、防护网等，确保施工人员和周边人员的安全。
施工过程中应严格遵守安全操作规程，严禁违章作业。
加强施工现场的消防安全管理，配备必要的消防器材和设施，确保消防安全。
带电区域施工前确认地下管线分布，确保安全施工。
七、验收标准
1、施工现场情况，目前完好，施工过程中若有损坏，请一并负责修补更换到位。
2、施工投标前，对现场确认，若维修范围、部位与招标文件不符，请提出书面函询。未经质疑，验收时，发现现场损坏，一律由施工方负责。
3、施工现场应清理干净，无施工垃圾和废弃物。
4、特别强调
以上本设计书描述内容，作为招标文件的组成部分，具有同等效率。若工程量清单与此说明不一致，维修范围以此为准，维修工程量计算以清单为准。二者，相辅相成，互为补充，缺一不可，为互为包容事项。若出现清单计量不足或维修范围不明确等，请招标前答疑期内提出质疑，若此期限不提出，按招标文件规定执行。
八、付款方式
工程取得开工令，进场施工，可支付合同价的30%（若年度无法竣工验收或无法审计完毕的情况下，招标人可选择本进度付款；若能验收、审计完毕则可选择不实施本付款条件），工程竣工验收合格，且提交符合档案要求的资料后，付至合同价的60%工程款（当年实施完毕项目，采购人有支付选择权）；工程审计完成后支付工程审计价的100%，同时乙方需缴纳工程审计价的5%作为质量保修金（施工方可选择全额开票财务代扣或自行缴纳形式），待保修期满且无质量问题后一个月内退还质量保修金（保修金均不计利息）。

第四章 评审方法和程序
一、代理机构组织磋商
1、磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。
2、磋商小组的职责：
（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；
（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。
4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商活动会。
二、磋商的原则及方法
1、磋商小组遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。
2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、磋商文件能够详细列明采购货物的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞价。对被认定为低于成本报价磋商竞价的报价做无效报价，按无效响应处理。
三、磋商评定结果的方法
1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。
4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。
5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。
6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
7、推荐成交候选人的特殊情况处理：
（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。
（2）评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
四、综合评分评审标准
（一）商务技术分：（70分）
	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	类似业绩
（9分）
	磋商响应供应商提供2022年5月1日以来（以合同签订时间为准）承接类似消防设施维修工程施工业绩，有1个得3分，最多得9分。每个业绩需同时提供1.合同（需双方签字盖章）复印件；2.竣工验收证明复印件。未提供或提供不全均不得分。
	9

	2
	企业信誉
（3分）
	投标企业具备质量管理体系认证证书得1分；投标企业具备环境管理体系认证证书得1分；投标企业具备职业健康安全管理体系认证证书得1分；
提供相应证书清晰扫描件，证书应在有效期内，否则不得分。
	3

	3
	施工管理及人员配置
（6分）
	1.项目负责人（项目经理）具有中级职称得1分，具有高级及以上职称得2分，最多得2分；提供证书复印件加盖公章。
2.提供项目经理现场跟班作业承诺函：项目负责人（项目经理）承诺全程现场跟班作业的得2分；提供承诺函加盖公章。
3.投标人为本项目配置人员（项目负责人除外）中每提供一个一级注册消防工程师证书，得2分，最多得2分；提供“社会消防技术服务信息系统”查询截图并加盖公章；投标人为其缴纳的2025年1月-5月任意一个月社保证明材料。
	6

	4
	工程概况
（10分）
	对工程特点、施工条件、合同工期作简要概述。内容全面科学、具有针对性得10分；内容较全面、具有一定的针对性得6分；内容粗略，针对性有所欠缺得2分；缺项得0分。
	10

	5
	施工总平面布置
（4分）
	包括建筑物所处的周围的坐标，施工保护措施的搭设，材料堆放，主要施工机械布置等。内容全面科学、具有针对性得4分；内容较全面、具有一定的针对性得2分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	4

	6
	施工计划
（5分）
	提供施工网络计划图或施工进度横道图。内容全面科学、具有针对性得5分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	5

	7
	主要施工方法
（10分）
	包括关键工序、特殊过程的确认及施工方法、技术要求。内容全面科学、具有针对性得10分；内容较全面、具有一定的针对性得6分；内容粗略，针对性有所欠缺得2分；缺项得0分。
	10

	8
	工期保证措施
（6分）
	工期目标及工期保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得6分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	6

	9
	质量保证措施
（6分）
	质量目标，结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得6分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	6

	10
	安全保证措施
（6分）
	安全目标，结合本项目特点，制定具体高空作业措施专篇，如高空作业、脚手架搭设等安全保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得6分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略，针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	6

	11
	与项目实施相关的协作优惠举措
（5分）
	投标人结合本项目实际，在项目实施包括施工、验收等方面，作出有利于采购人的实质性协作优惠举措和承诺，并有效执行。由评标委员会评审认定，满分5分：

优惠承诺有利于采购单位项目管理推进和实施，举措合理可行的，得5分；优惠承诺有利于采购单位项目管理推进和实施举措相对合理可行的，得3分；优惠承诺有利于采购单位项目管理推进和实施，举措合理可行性一般的，得1分；缺项得0分。
	5


注：（1）评委依据竞争性磋商文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。
（2）供应商须对上述所有材料的真实性负责；若供应商提供虚假材料，一经发现立即取消磋商资格或成交资格。
（二）报价分：（30分）
1、本项目最高限价为11万元，响应报价超过限价作无效响应处理。
2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：
报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
五、出现下列情形之一的，作无效响应处理
1、响应文件未按规定要求签署、盖章及主要资料不齐全的；
2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；
3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；
4、不具备磋商文件规定的资格要求的；
5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；
6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
7、磋商响应报价超出项目最高限价的；
8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；
9、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；
10、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况；
11、未按要求提供样品的（如有）。
六、出现下列情形之一的，作无效响应处理
1、供应商的报价均超出了最高限价，采购单位不能支付的；
2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的；
5、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。
七、出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
八、成交通知
成交结果在南通市体育局网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
第五章合同主要条款
（GF—2013—0201）
建设工程施工合同

      住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：  南通市体育运动学校      
承包人（全称）：                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：南通市体育运动学校消防设施维修项目（第二次）

2.工程地点：南通市体育运动学校
3.工程立项批准文号：       
4.资金来源：财政
5.工程内容：工程量清单所包含的所有工作内容。
6.工程承包范围：工程量清单所包含的所有工作内容。
  二、合同工期
计划开工日期：2025年  月  日。
计划竣工日期：2025年  月  日。
工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。发包人要求分片施工的，工期另行协商适当调整。
    三、质量标准
工程质量符合            标准。
    四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                （¥          元）；
其中：
暂列金额：
人民币（大写）        。
2.合同价格形式：固定单价合同。
    五、项目经理
承包人项目经理：            。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）已标价工程量清单或预算书；
（6）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 本项目可能要求组织分片施工和分时段施工停工，承包人应积极配合，且不要求因此调整造价。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于2025年   月   日签订。
    十、签订地点    南通市体育运动学校      
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后生效。
    十三、合同份数
本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。
发包人：  （公章）             承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分  通用条款
具体详见（GF-2013-0201）
第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）；（5）承诺书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：　                            　　　　   ；
资质类别和等级：                     ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /         。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、材料进场计划。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.10 交通运输
1.10.3 场内交通  
关于场外交通和场内交通的边界的约定：    /         。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。  

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：               ；
身份证号：       ；
职    务：     ；
联系电话：                 ；
电子信箱：      ；
通信地址：     。
    发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权利和监理人需要取得发包人批准的权利 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供监理工程师审查通过的完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；C.施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用 。 
承包人需要提交的竣工资料套数：       肆套                。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担         。
承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内      。
承包人提交的竣工资料形式要求：  承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格 。
（2）承包人应履行的其他义务：
①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志、必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担；承包人为所有工程施工人员和管理人员购买工伤保险，承担工伤保险费用。如发生工伤事故，由承包人负责，与发包人无关。
②施工场地交通、环卫、施工噪音管理、质监、安监、环保、排污、市容、消防等手续由承包人负责到有关部门办理，费用由承包人承担；

③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁，费用自理；

⑤碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护，如发生损坏，所有损失由承包人承担。

⑥施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求，费用由承包人自理；施工现场防疫要求：按政府有关部门或发包人要求，落实必要的疫情防控措施及物资保障，费用由承包人自理。

⑦承包人在施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督。
⑧在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每发生一次承包人须向发包人支付不低于2万元的违约金，并承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程进度款中扣除。
因施工质量问题、所用材料质量问题等任何的工程质量问题，任何时候都由承包人承担责任，由承包人承担由此给发包人造成的直接或间接损失。
⑨根据江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的规定，扬尘污染防治增加费是采取移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机、围墙绿植、环境监测智能化系统等环境保护措施所发生的费用。施工期间要求承包人做好施工期间的扬尘排污措施，编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，同时承担所有扬尘排污相关费用及其税费（包括发包人需缴纳的）。
 ⑩承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减（包括但不限于：发包人可以自行、无责任、无理由决定减少某些项目及其费用，减少额度一般不超过中标价的30%，承包人不得因此以任何理由要求发包人实施补偿、赔偿等特别支付费用行为，也不得认为发包人违约，也不得因此要求解除本合同，减少项目及其费用的操作按本合同有关规定执行）。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权解除合同，另选施工单位，同时承包人的机械设备须无条件免费优先配合，免费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用20%的违约金。
⑪施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。
⑫ 在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担，产生的费用由承包人承担，不另行结算。
⑬ 承包人已充分考虑临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素所增加费用，发生上述情况，发包人不另行增加费用。
⑭ 在工程保修期内工程交付使用前，对发包人组织的验收前回头看中发现的质量问题，承包人应根据发包人要求整改完成，如发生组织不力、整改不到位，每发生一次承包人须向发包人支付1000-5000元的违约金，并承担由此给发包人造成的直接或间接损失，违约金及损失由承包人缴纳至发包人指定账户或从其工程款中扣除。
⑮ 施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。
⑯ 关于环保等部门收取的环境整治费、扬尘控制费或押金等费用，按规定由承包人缴纳的，最终经相关部门考核后由承包人自行至有关部门退款；按规定由发包人缴纳的，但因承包人原因导致的考核核减费用由承包人承担，在工程竣工结算中扣除。
⑰ 承包人必须在项目建设全过程中，确保项目部组建岗位职能齐全，配备岗位人员为承包人单位在职职工，承包人派驻的岗位人员为列入投标的人员。项目竣工交付前，除发生不可抗力等情况外，承包人不得以任何理由和形式，更换、调离本工程项目经理，如项目经理自请离岗离职的，均视为承包人违约，按擅自更换主要管理人员违约责任处理。
⑱ 承包人对本项目合同约定与工程量清单范围内的全部工程建设内容承担质量、进度、安全与成本控制的施工责任，承包人不得违法转、分包本项目，不得采取隐形的形式实际分解本项目施工内容，不得以资质外借、他人挂靠等方式于承接项目后假借分标段、分区域、分组别等形式由承包人单位以外的私人承包商共同或独立施工，致使中标项目实质上非承包人独立建设。若承包人采取隐瞒等方式，亦不进行改正的，由承包人承担一切责任和后果。对项目开展造成影响的，由承包人负责协调、处理，产生费用的，由承包人承担。造成发包人损失的，由承包人赔偿损失。
⑲与招标人其他专业施工单位施工的配合工作。配合工作主要包括但不限于施工水、电源的提供，脚手架、塔吊的使用，以及各专业单位施工结束后孔洞、缝隙及门洞、墙体等的封堵、修补工作等。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人兼职项目经理的，在项目实施工期内，不得缺勤天数少于五分之一工期天数；单独设置项目负责人的，项目经理在项目施工工期内，到场的出勤天数不少于2次，项目负责人在项目实施工期内，不得缺勤天数少于五分之一工期天数，项目负责人离开施工现场必须向招标人请假并获得招标人书面批准。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳养老保险证明的违约责任： /  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  /。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  支付合同价10%的违约金 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   /    。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  /  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： /。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：       提供         。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：         ，中标人须在中标通知书发出后30日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。①投标人提供的履约保证金为合同总价的10%，其中：工期保证金为2%，在合同约定的工期内施工完成后无息退还；质量保证金为3%，在工程竣工验收后无任何质量问题无息退还；安全文明施工保证金为2%，在工程竣工验收后未出现任何安全事故无息退还；竣工(含结算)资料保证金1%，提交符合有关部门要求的资料竣工和结算资料后无息退还；项目经理按约定在岗保证金2%，项目经理按招标人要求按时在项目施工现场负责完成项目管理后无息退还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   见监理合同      。
关于监理人的监理权限：   对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系 ，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权，详见监理合同  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：　　  　　    　 　　 ；
职    务：    　　         　 ；
监理工程师执业资格证书号：   　　     　；
联系电话：    　　            ；
电子信箱：　　    ；
通信地址：　　    ；
关于监理人的其他约定：        。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。
5.1.2关于工程奖项的约定：  工程质量达不到协议书中约定的质量标准的,全部的质量保证金作为违约金不予返还  。
5.3 隐蔽工程检查
    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前     /     小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   /    小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，以及发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度。采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人专职安全员不到位的，则每次扣除30%的安全文明施工保证金，不足部分从进度款中扣除。
（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施；对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程及其它有关法规要求的施工，应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人批准（如须专家论证必须经专家论证通过后），报发包人代表和现场监理批准后实施，由专职安全员进行现场监督。
（4）工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
（5）工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
（6）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。如发包人检查到特种作业人员不到位的或未持证上岗的，每次扣除30%的安全文明施工保证金，不足部分从进度款中扣除。 
（7）施工单位必须建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。未能达到上述要求，则扣除30%的安全文明施工保证金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付之前，由承包单位负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。做好场地清理及相关工作。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权每次扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%，不足部分从进度款中扣除。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款  。
6.1.9 安全生产责任
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少施工对人和环境的危害和污染。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
承包人对现场人员（含发包人）的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。承包人还须对工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。还应包括：可能要求组织分片施工和分时段施工停工，承包人应积极配合，且不要求因此调整造价。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前3天    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到后3天内  。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后3天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后3天内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /      。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中，除下列规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。A．发包人原因未在开工前提供施工场地；B．因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）C．因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，承包人需就延误的内容，向发包人提交书面报告，办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。 
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则工期保证金不予退还；超过10天：（1）发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按50%计算，由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金；或者（2）承包人应支付给发包人相应的违约金，工期延误违约金计算公式为：延误天数×500元。两者中按高者算。
8. 材料与设备
 8.1发包人供应材料与工程设备
承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。
发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。
8.2承包人供应材料与工程设备
（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
（2）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。 

（3）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（4）招标时暂定价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。严厉禁止不平衡报价，以工程量清单描述为准，若出现严格按投标须知前附表第22项规定执行。
（5）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付1000元/次的违约金。 

（6）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。
（7）承包人须在以下品牌提供样品经监理和业主代表确认后方可进行采购，其余未明确品牌的需选用国产中档以上品牌，在实际施工中，由施工单位提供不少于三种品牌备选，所有材料的选用需经业主确认后方可进场，在工程结算时，综合单价不予调整。
	序号
	材料名称
	材料品牌
	备   注
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8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  含在合同价中   。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
乙购材料、设备应在采购前向甲方和监理工程师提供样品及规格、产地、所供应材料合格证等资料，经甲方和监理工程师认质后方可使用。双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范的质量要求且经甲方和监理方事先认可。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9.4 现场工艺试验 
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）实际完成的工程量偏差； 
（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；
（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
（4）暂列金额及暂估价；
（5）不可抗力；
（6）工程量清单缺项或项目特征不符；
（7）发包人确认的其它费用。
监理单位、承包人根据工程需要提出工程变更，需由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。承包人需考虑变更、签证流程时效性及流程执行时长的影响，对可能出现变更、签证等情况的，应做好预判，避免因确认变更、签证流程所需时间较长而影响现场实际施工进度，否则视为承包人消极怠工，对此造成的一切损失，由承包人承担。
建立工程联系单机制。项目施工过程中各类沟通事项均采用工程联系单方式，包括但不限于一般沟通、签证、变更等事项。联系单发起单位应规范填写《建设项目工程联系单》，明确联系事项及主送和抄送单位，收单单位应在收到联系单后及时予以回复。监理单位收单后，应及时对联系事项现场勘察并核实，并对后续处理提出意见和建议，报发包人商榷。发包人根据监理单位意见，予以书面回复。凡属于需要办理变更、签证，以发包人联系函回复意见为准。
涉及工程变更，需履行工地会商会签流程，填写会商会签单并由各方签字、盖章确认，填报事项除需准确描述事项变更原由及处置方式方法外，需对变更事项进行估价，如为原设计调整，则估价应有核增核减项，如为设计新增，则估价应有核增项，如为设计取消，则估价应有核减项，变更事项最终费用增加不得超出估价核增，最终费用核减不得少于估价核减。如承包人采取虚假瞒报核增核减项费用而实际不当得利的，按不当得利2倍及以上支付违约金。制作工程量变更有关单据时，应注明累计核增金额和变更次数（核减金额以负数表示）。
因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节向承包人收取1～2万元/次的违约金。
10.2变更权
监理单位、承包人根据工程需要提出工程变更，需由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。
10.3变更程序
发包人要求变更的按下列方式处理：
10.3.1设计变更、签证资料必须及时经发包人、监理单位书面确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完。承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师签证，业主批准后方可进行变更估价。
10.3.2合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。
10.3.3承包人作为有经验的承包商，对工程技术的问题应提前发现，按照技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。
10.7 暂估价 无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按合同执行   。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式采用  单价合同 。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  投标人在投标报价时须充分考虑到实际施工期间非主要建筑材料和主要建筑材料约定调整幅度范围内的价格涨跌等各方面的风险因素，结算时不作调整。
风险费用的计算方法：因承包人自身原因提高档次、标准带来的量、价变更风险由承包人承担。非承包人原因发生的工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
双方约定合同价款的其他调整因素：(1)发包方认可的设计变更；(2)发包方和监理方均认可的签证及技术核定单；（3）监理方认可的竣工图。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）本工程以投标截止日前28 天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。
（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
（3）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：
A、当工程因变更、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整：

    当Q1＞1.15Q0时： S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1
    当0.85Q0≤Q1≤1.15Q0时： S＝Q1×P0
    当Q1＜0.85Q0： S＝Q1×P1+0.85Q0×(P0- P1)
    S－调整后的某一分部分项工程费结算价
    Q1－最终完成的工程量
    Q0－招标工程量清单中列出的工程量
    P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价（即按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。）
    P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。
B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：           /             。
风险费用的计算方法：          /              。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。
3、其他价格方式：              /             。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：                     。
预付款支付期限：     进场开工后一周内      。
预付款扣回的方式：           /                 。
12.2.2 预付款担保
   承包人提交预付款担保的期限：         /                     。
预付款担保的形式为：              /                       。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                               。
12.3.3 单价合同的计量  
关于单价合同计量的约定：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：                                   。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
工程取得开工令，进场施工，可支付合同价的30%（若年度无法竣工验收或无法审计完毕的情况下，招标人可选择本进度付款；若能验收、审计完毕则可选择不实施本付款条件），工程竣工验收合格，且提交符合档案要求的资料后，付至合同价的60%工程款（当年实施完毕项目，采购人有支付选择权）；工程审计完成后支付工程审计价的100%，同时乙方需缴纳工程审计价的5%作为质量保修金（施工方可选择全额开票财务代扣或自行缴纳形式），待保修期满且无质量问题后一个月内退还质量保修金（保修金均不计利息）。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：   /      。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：        /    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：       /           。          　　　　　　
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程具备配套工程施工条件后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：      /             。
竣工付款申请单应包括的内容：        /              。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：        /  　　　　。
发包人完成竣工付款的期限：　　　 　　　　　
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：　　　　/　　　　。
14.4 最终结清         /         。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：        4份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    　　 /　　　　　。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  　/　 。
（2）发包人完成支付的期限：      /　　。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：   扣留  。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第  （2） 种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：   /        ； 

（2）  5  %的工程总价（审计后）；
（3）其他方式：               /              。
15.3.2 质量保修金的扣留 

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式：     /     。
关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书 。

质保期共计3年。在维保期内，若非人为因素导致的损坏，一律无条件予以维修到位。维保期限内，若非人为损坏因素导致维修频次增加，费用由投标人自行负责；投标时，必须予以明确维保要求、维保耗材范围等。。
报价时，提供配件更换价格（品牌公司售后维护报价含设备及人工，请投标报价时提供子项目报价，即分别提供硬件设备、人工报价明细，在此基础上报下浮率。以便于维保期限内或维保期满后，维保价格调整时予以参考，便于后期服务结算。）
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后1小时内    。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    双方另行协商  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。
（7）其他：        /         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
1、施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。 
2、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行           。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。  

17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /     天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：           /             。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
   关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。  

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行             。
其他事项的约定：                /                  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地      人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。
21.2如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。
21.3竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。
21.4承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排。
21.4.1投标人在投标报价时，招标人提供的暂估价、暂列金额等不可竞争费用不得调整，否则按无效投标文件处理。
21.4.2投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费 、赶工措施费、已完工程及设备保护费、雨季施工增加费、夜间施工费总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。
21.4.3由于本工程合同约定工期较紧，请各投标人充分考虑工期压缩带来的各种投入（包括但不限于如下内容：人员、物资、机械、周转材料、加班费等）增加、各种风险增加、采取各种措施增加费用等等，上述所有赶工措施费计入投标报价中，工程结算不作调整。
21.4.4中标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。
21.4.5施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，投标人在报价时须综合考虑在投标报价中，结算时不做调整。
21.4.6投标人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。签证资料如施工过程中发生的拆除等必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
21.4.8建筑垃圾负责清运至国家规定指定倾倒地（非校内垃圾中转站），清单中应包含，若不符合总务处物业条块管理要求，不予验收。

21.4.9施工期间，做好临时安全围挡等安全设施，务必避免施工期间对道路路面造成二次污染或造成损坏、损失，如若出现，一并由施工方承担并负责现场清除等卫生保洁工作。

21.4.10施工现场情况，目前完好，施工过程中若有损坏，请一并负责修补更换到位。
21.4.11作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
21.4.12本工程项目采取按实结算，最终以审计确认为准。代理编制之工程量清单仅做参考，请投标人着重考虑实际工程量清单与清单工程量之间的差异，谨慎采取低价中标策略，避免为此产生不必要的诉累及其他后果。
21.5施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管等相关手续的办理以及对企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理，并承担相关费用。需业主配合的，业主提供必要的配合。
21.6在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
21.7无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。                                     
21.8承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。
21.9投标报价中应综合考虑施工过程中产生的建筑垃圾清理运输费用，涉及的所有费用由投标单位自行考虑并包含在投标总价中，结算一律不作调整。               
21.10承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。
21.11发包方代扣，代承包方支付的所有费用应从工程款中扣除。     
21.12投标人在中标后，未经发包人的同意不得更换其项目经理。 
21.13承包人必须确保现场安全文明施工，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，则扣除所有安全文明施工保证金。  
21.14本工程不得转包或违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。
21.15 在发包人与承包人确认后的重大施工工序开始前一天，承包人应将准确施工时间书面报送发包人或其指定的负责人，否则承包人应支付违约金给发包人，此违约金按以下两种方式之一就高测算：（1）500元/次；（2）所涉工序工程全部造价的5%。
21.16本工程一般不得调整项目；但遇涉及工程质量安全等重要情况，承包人有责任和义务如实、及时向发包人书面提出。承包人在发现或者应该发现时，应迅速履行上述责任和义务；未很好地履行上述责任和义务，并因此导致工程质量问题等损失的，承包人须依履职尽责程度承担发包人损失总费用（包括但不限于工程质量纠正所需费用）的50%—100%。
实际需要进行增补项目时，除能经过上级有权部门审核批准并按批准内容执行外，应按以下方式处理：
①凡拟增补项目，承包人应先提出增补申请，暂停可能影响增补项目施工和结算的关联施工，待发包人书面认可后方可实施，并按约定结算；否则，不予结算。
②如果增补项目累计金额不超过原中标总价的10%，可以先通过合规、完备的签证程序直接追加到工程总价中，然后继续施工（增补项目已由承包人实施，但结算时出现增补金额超过原中标总价10%的，承包人认同超出部分视为免费实施，不要求结算超出部分的费用）。不符合本款约定却已实施的项目，不予结算费用；且在发包人书面通知下一步处理方式前，承包人有保护好当前施工现场的责任。
③如果某增补项目会导致累计增补金额超过原中标总价的10%，除因符合有关文件规定并经有权部门书面同意由现承包人实施外，该增补项目应作为发包人新的单独工程项目（原中标工程中与此单独工程项目不可分割的部分也归入该单独工程项目，原中标工程总价相应核减），由发包人按有关程序进行招标采购后另行组织实施。
④由于增补项目本身及处置增补项目导致工期延长的，发包人和承包人双方应协商确定新的工期，此种情况导致双方或任意一方损失的，由各方自己承担，互不追究责任。
20.17承包人签订合同后，提出质疑，发包人按流程回复后，承包人依旧以此为借口，不履行合同，以回复日起计，15个工作日后，未继续履行合同，则终止合同。监理方回复日起计，15个工作日后，未继续履行合同，则满足终止合同条件。
20.18本合同中条款有冲突的部分，以最有利于发包人条款为准；不冲突的部分仍然有效。

附件1：                  
工程质量保修书
发包人（全称）：南通市体育运动学校
承包人（全称）：                    
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对       项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     。
二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（2）区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

（3）其他项目保修期限约定如下：竣工验收合格后3年内免费维修保养。

三、质量保修责任

3.1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的5%，保修费从工程质量保修金内扣除。
5.其他

5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：

5.1.1 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为 工程审定价的5%。 

5.1.2 质量保修金额的返还：质保期满3年且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内返还保修金（扣除已发生的保修费用）保修金（不计利息）。

5.1.3 质量保修金额不计利息。

5.1.4 承包人实施工程质量保修时须遵守物业管理的有关规定。         

5.1.5 因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。若同一部位发生同样的质量问题，将支付5000元违约金。  

5.1.6 报修24小时内应派员检查，7天内维修完毕，若因质量问题维修费用由承包人承担；若非质量问题所产生的费用依据投标报价由建设单位承担。
5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：
法定代表人：                         法定代表人：

                                                  年    月    日

附件2：
建设工程廉政责任书
甲方：      南通市体育运动学校        
乙方：                                      
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
甲方：                     （公章）     乙方：                      （公章）
法定地址：                            法定地址：                   
法定代表人或其                        法定代表人或其
委托代理人：                 （签字）   委托代理人：                  （签字）
电话：                                电话：                       
电子邮箱：                            电子邮箱：                   
开户银行：                            开户银行：                   
帐号：                                帐号：                       
邮政编码：                            邮政编码：                   
日期：                                日期：                   
附件3：
安全责任承诺书
为了加强对建筑施工现场的安全生产管理，强化安全意识，依据国家的有关安全法规、条例、标准和规程，签订本工程施工安全责任书。要求施工单位自觉遵守和履行责任书内的各有关条款，对违反责任书内条款，造成安全事故的由施工单位承担全部责任。现将具体内容明确如下：

一、安全管理
施工单位在进场前，应在向建设单位及监理单位送审的施工组织设计中，认真编写施工安全措施，措施要求有针对性和可操作性。
建立健全安全生产责任制，必须成立施工现场安全生产、防火领导小组。组长由项目经理担任，成员由施工队长、安全员、施工班组长、分包项目经理等组成。
加强全体施工人员的安全生产教育。定期组织施工人员学习安全生产管理规定，提高思想认识，始终树立安全生产意识。做好工人岗前培训和新工人上岗培训。做到使每名工人明确自己岗位的安全技术、操作规范。
项目经理是施工工地直接责任人，对施工现场安全生产负直接责任。
建立安全生产报告制度。施工队要建立开工安全生产报告制度，具体实施项目开工安全生产报告、分项工程开工安全生产报告、用电安全生产报告、用火安全生产报告、每月安全生产报告等。
施工现场必须制作安全警示牌和安全警示条幅，要确保现场道路畅通，大型构件堆放整齐。施工现场必须按规定配备足够的安全消防器材。

二、安全防护
要做到防护工作，在建工程的楼梯口、预留洞口、通道口必须用临时栏杆或盖板等加以防护。
安全通道：施工人员及其他人员，在施工过程或上下班的进出口处，应设置专门的安全通道。
高处作业：对相关的高处作业，必须参照《建筑施工高处作业安全技术规范》设计并搭置可靠的内外脚手架、防护网等，制订可行的安全生产防护措施，确保作业安全。
防止机械伤害：施工机械应严格按施工规范迸行操作，配备安全装置，加强机械保养和维护，保证机械正常运转，对重点运输机械进行定期安全检查。相关人员必须持有效证件上岗，运转要有记录。
进入现场必须戴安全帽。

三、安全用电
1.现场施工用电应按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行布置和安排。
2.配电间：配电间必须按临时用电的规定进行设计和安装，同时由培训合格的专业电工负责，并落实责任制，保证日常的维护和使用。
3.现场用电设施：配电箱应符合“三级配电两级保护”的要求，电线敷设按“三相五线制”的要求进行安装，不得私拉乱接。不得在施工现场进行电瓶车充电。
4.机械用电：机械用电应符合“一机一闸一漏一箱”的规定并落实到专人负责。
5.现场施工照明：晚间作业应有足够的照明，潮湿等特殊环境的施工，应使用安全低压照明，照明专用回路应配置漏电保护。

四、消防防火
1.严格控制动火作业：为防止明火作业引发火灾，应履行动火报告，严格控制明火作业。

2.木工房防火：木工房是防火的重点区域，应及时清扫杂屑，严禁烟火，制作醒目警示，配备消防器材。

3.材料仓库及资料室防火：制订防火制度、责任到人，并配足消防器材。

4.宿舍及办公室防火：严禁随意用电用火，落实防火责任人。

5.不得使用电器取暖或烧煮，不得随意随地焚烧杂物等。

五、垂直运输机械
1.塔吊安装必须有力矩限制器、限位器，吊钩和卷扬机必须有保险装置，钢丝绳需定期保养。
2.塔吊安装完毕必须进行严格验收，并经安监部门检查核发准用证后方可使用。
3.必须由专人负责塔吊指挥，指挥人员和司机必须持证上岗。

六、用工管理

1.施工单位必须掌握所用工人的情况，不得收留和使用身份不明或身证件不齐的人员，不得使用和收留历史不清或有违法犯罪行为的人员。
七、对出现各类安全生产事故，应按有关规定及时上报。出现各类安全生产事故及时上报，协助调查和处理工作，项目部的处理意见向建设单位上报，努力将损失減少到最低限度。对施工现场出现重大安全及火灾事故者，扣除施工单位履约保证金，并按规定对当事人进行重点处罚，出现火警或局部火情，扣罚施工单位5000-50000元，扣罚项目经理1000-10000元，扣罚安全员500-5000元，扣罚当事人10000元并立即开除。

八、本协议书自签字之曰起生效，1式2份，由施工单位项目经理或法定代表人、建设单位项目负责人签字或盖章有效。

建设单位(盖章)：                   施工单位(盖章)：
项目负责人(签字)：                 项目经理(签字)：
年    月    日
附件：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(kW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件：
学校动火安全管理制度
一、凡使用电焊、气割等明火作业以及在易燃易爆区域使用电钻、砂轮等可产生炽热表面或火花的临时性作业，均为动火作业，必须划定“固定动火区”，申请“动火证”。
二、根据维修、建设需要，经施工方申请，学校登记审批，划定“固定动火区”，发放“动火证”。固定动火区以外一律为禁火区。
三、设置固定动火区的条件和要求
1.固定动火区应设置在易燃易爆区域的下风向。
2.室内固定动火区应以实体防火墙与其他部位分隔开，并确保门窗在开启状态，确保疏散通道畅通。
3.固定动火区内不得堆放易燃、易爆、可燃物和其他杂物。
4.固定动火区附近应配备一定数量的消防器材。
5.固定动火区应设立明显标志，落实专人监管。
四、动火证上应明确负责人、有效期、动火区域、安全防火措施。动火证一律由学校安全部门审批并报请学校主要领导批准。动火时要将动火证悬挂在动火点附近备查。
五、在易燃易爆区域动火和在节假日人员较少的情况下动火应升级动火管理，加强监管和灭火力量。
六、相关人员职责
1.动火施工项目负责人对执行动火项目负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位周边情况。参与动火安全措施的制定，并确保作业人员熟悉防火安全注意事项。
2.动火人在接到动火证后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向单位防火部门报告。

3.动火监管人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作，应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当，监管人需在动火证上签字认可。

4.监管人在作业中不得离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人进行检查、消除残火，确认无遗留火种，方可离开现场。

南通市体育运动学校动火安全作业票审批单
                            编号：
	动火作业内容
	

	动火地点及动火部位
	

	动火方式
	

	动火作业实施时间
	自      年   月   日  时   分至   年   月   日  时   分止

	学校动火作业现场监护人
	施工单位：（盖章）

	安全防火等措施
	

	周围人员是否疏散
	

	动火作业申请人
	

	学校分管后勤副校长意见
	           年    月    日

	学校分管安全副校长意见
	年   月    日

	学校负责人意见
（签字并盖公章）
	              年    月     日


合同授予
一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项和采购单位签订采购合同。合同一式四份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。 
 二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。
三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
六、付款方式详见磋商文件第五章。
七、以上项目款的支付不计息。
第七章 质疑提出和处理
一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对竞争性磋商文件提出质疑。
2、供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑函必须按照本竞争性磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4、对采购方式、竞争性磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式，见竞争性磋商文件第一章。
5、 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 未参加采购活动的供应商。
5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
附件：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
竞争性磋商文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第八章 响应文件组成及格式
响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。
一、资格审查文件（单独密封）：
1、提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（或提供新版“三证合一”具有统一社会信用代码的营业执照）原件的复印件（须加盖公章）；
2、供应商具有建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证；提供资质证书和安全生产许可证复印件。
3、供应商拟派本项目负责人具有建筑或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B证）；提供资格证书及B证复印件。
4、供应商与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2025年1月至2025年5月任意1个月的养老保险缴费记录（成立不足一个月的供应商需提供书面情况说明及相关凭证），（① 劳动合同书复印件并加盖公章；② 社会保险缴费清单复印件并加盖公章。）
5、如为法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件的复印件。如为被委托授权人参加磋商的，须提供法人代表签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）（格式参见附件）；
6、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）；
7、供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）；
以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。
二、商务响应文件（单独密封）：
1、磋商响应函（格式参见第八章）。

2、磋商文件中评分标准中商务评审细则所涉及的事项需提供的所有资料；
3、计划投入的主要施工机械设备表；
4、主要施工管理人员表；
5、承包人供应材料设备、主要材料选用品牌一览表；
6、磋商文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请供应商按评标办法商务评审细则中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。
三、报价响应文件（单独密封）
1、磋商响应报价表（格式参见附件）；
2、已标价的工程量清单；
附件:
1、法定代表人身份证明
（法定代表人参加磋商活动，须出示此证明）
南通市体育运动学校：
我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的                     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）
年月日年月日
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至磋商活动现场备查。
2、授权委托书
（委托代理人参加磋商活动，须出示此证明）
南通市体育运动学校：
兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加                       工程（竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）
年月日年月日
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至磋商活动现场备查。
3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
南通市体育运动学校：

我单位参加________________ _（项目名称）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日
4、诚信承诺书
           ：
我单位在参加贵单位组织的             项目的磋商活动中，郑重承诺如下：
1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；
3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；
5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日
5、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日
6、项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	建造师证号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目负责人简历

	


7、主要材料品牌规格参数一览表
	序号
	材料设备名称
	型号
	规格
	响应品牌
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖法人章）：                     
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     
日 期：                    
8、竞争性磋商响应函
南通市体育运动学校：
依据贵单位委托代理机构组织的（磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。
2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。
7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。
供应商名称：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
年月日
9、磋商响应报价表
项目名称：
	序号
	项目内容
	报价轮次
	磋商总报价（元）
	工期
	质量

	1
	
	首次报价
	大写（人民币）：
小写（￥）：
	
	

	2
	
	第二次报价（磋商现场填写）
	大写（人民币）：
小写（￥）：
	
	


供应商名称：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
年月日
注：
本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
磋商报价的总价中应包含竞争性磋商文件所确定的采购范围内相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。
商务报价响应文件密封提交时只需填写响应报价表（首次），二次报价将在磋商现场填写。且二次报价时，若成交，按照成交价与第1轮报价的下浮率（不可竞争费用不参加计算）同比例下浮计算的单价为成交单价，且以此作为竣工结算的依据。
10、已标价的工程量清单
工程量清单中列明的所有需要填写的单价，供应商均应填写，未填写单价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他子目单价和合价中。承包人必须按采购人或监理人指令完成工程量清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。
11、主要施工管理人员表
	机
构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总
部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目技术负责
人
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	资料管理
	
	
	
	


12、计划投入的主要施工机械设备表
	序
号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产能力
（MH）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


制定
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