
南通市体育运动学校2026年高压配电所维保检测代维服务项目询价文件
一、项目概况
南通市体育运动学校以询价采购的方式确定南通市体育运动学校2026年高压配电所维保检测代维服务项目的成交商。
二、项目需求
南通市体育运动学校以询价采购的方式确定南通市体育运动学校2026年高压配电所维保检测代维服务项目，《项目需求内容》详见附件。
三、项目预算
（一）预算金额为3.5万元/年。
（二）最高限价为3.5万元/年，响应报价不得超过最高限价。
四、服务期限
合同一年一签，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。
五、评标方法（价格单因素）
本项目采用最低评标价法评审，即满足采购项目要求且投标报价最低的为成交供应商。超过预算的为无效报价。
六、履约保证金 无。
七、投标供应商资格要求
（一）投标供应商具有有效的营业执照及税务登记证；或者是三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。
（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（三）供应商须具有（修、试）电力设施贰级及以上资质证书；
（四）供应商拟派本项目的项目负责人须具备电力专业中级及以上技术职称；同时拟派至少2名以上执业人员（须持有高压电工证书）负责实施。【提供①拟派负责人及执业人员的相关证书复印件、有效劳动合同；②提供社保机构出具并盖章的总公司或子公司为以上人员缴纳的2025年10月以来任意一个月的养老保险缴费清单复印件】。
（五）本项目不接受联合体投标，成交供应商不得分包或转包。
（六）参加询价的供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加询价活动。
（七）请供应商对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与询价的，所产生的一切后果由供应商承担。
八、付款方式
按年支付维保费（按照询价文件要求，提供相关检试报告及记录等，维护期满后，递交支付申请30天内支付完毕），付款前，成交供应商须按采购人要求提供正式发票。
九、编制报价函要求
（一）报价函须经法定代表人或其授权代表签字、盖章。
（二）本项目投标报价（以人民币计价）应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及包含响应询价文件采购要求的所有费用。同时，投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。
（三）一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
十、争议解决方式
协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院解决。
十一、投标供应商需提交的报价文件要求及邮寄方式、地址
（一）报价文件材料
1.需提供营业证照复印件（加盖公章）。
2.询价响应声明函（格式见附件）。
3.供应商须具有（修、试）电力设施贰级及以上资质证书；
4.供应商拟派本项目的项目负责人须具备电力专业中级及以上技术职称；同时拟派至少2名以上执业人员（须持有高压电工证书）负责实施。【提供①拟派负责人及执业人员的相关证书复印件、有效劳动合同；②提供社保机构出具并盖章的总公司或子公司为以上人员缴纳的2025年10月以来任意一个月的养老保险缴费清单复印件】。
5.询价响应报价函（加盖公章）。
（二）邮寄方式：请用顺丰或EMS邮寄方式（密封加盖公章）。
（三）邮寄地址：南通市体育运动学校（崇川区港盛路499号）陈卫收；联系电话：0513-85606673/18962951081。
（四）报价文件接收截止时间：2026年2月28日14时。
备注：在邮寄（快递）外包装上，请标注投标项目名称。

南通市体育运动学校                 
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附件1
项目需求
1、 项目名称
南通市体育运动学校2026年高压配电所维保检测代维服务项目。
2、 项目概况
南通市体育运动学校专用配电所项目由江苏槟城电力建设有限公司承建，采用一主一备双电源供电，总容量3650KVA。本项目包含对南通市体育运动学校内的专用配电所10KV高压设备及配变（总容量3650KVA）提供年度检修工作，确保电力设备的正常运转。
配电所维保服务内容包括但不限于：服务内容与国家涉电维护、检测等服务收费项目及标准中涵盖要求，相辅相成，缺一不可，皆属于本维保项目服务内容范畴。若招标时国家电网出台最新规范要求，最终按国家电网最新规范要求执行，供应商必须完全响应，通过供电局年检要求，所需增加服务内容，维保费不再额外增加。
（1） 定期开展现场巡视设备的运行情况，并做好相关记录：
1.设备维保：每年1次（具体时间供应商提前一周与采购人商定时间）对各配电所的供电设备进行年检及调试。年检全部完成后15个工作日内出具检测报告。设备包括但不限于变压器、高压开关柜、避雷器、高压电缆、电容器、接地系统、母线系统、出线电缆等。每年1次耐压试验、每年1次避雷器试验、每年1次变压器绝缘实验试验、每年1次进出线开关调试等、每年1次预防性试验。
2.日常巡查：每周一次配电变压器、电气设备代管巡视；每季度按照季节特点进行防潮冰冻等特巡和防护，每半年对配电房绝缘靴、绝缘手套等进行检测；每年对绝缘垫、绝缘笔进行检测，涉及的检测费由供应商承担。
以上维护和巡查，供应商需在现场做好记录，发现故障或异常情况需及时通报，优质高效的提供维护及故障排除服务。
（二）根据学校工作情况，合理安排设备年检工作，协助办理停、送电联系手续，确保检试项目完整、数据真实。（检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证，作为报告依据。）
（三）遇到学校故障报修后，应24小时待命（1小时内到场），组织力量予以完成抢修工作，尽快恢复学校的正常用电。
（四）根据学校需求，提供必要的技术咨询服务，帮助学校的电气设备管理及运行人员提高电器设备的管理水平。
（五）学校虽然目前尚不具备远程在线监测条件，一旦条件满足，则需要投标供应商具备远程运维监控平台等软硬件设施条件。
（六）大型活动需要配合学校，提前安排检查，活动现场安排有资质的电工值班。
（七）其他配合供电部门年检要求的相关工作。
三、项目地点：南通市崇川区港盛路499号（南通市体育运动学校内）
四、配电所维保检测服务内容（维保检测和试验具体内容）
1、高压开关柜保养：
A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保两个开关灵活。
B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。
C、检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。
D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。
E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。
F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。
G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。
2、干式变压器保养；
A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。
B、检查接线，紧固松动螺栓。
C、检查通风散热系统，清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。
D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。
E、更换锈蚀的螺栓。
F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。
G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。
3、低压配电柜保养：
A、检查抽屉式开关，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，电源指示仪表，指示灯完好。
B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀 螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧 痕迹。
D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。
E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。
4、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员24小时待命，接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；
5、对电气设备设施故障进行抢修。
6、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。
7、积累基础数据，定期形成运行评估报告。
8、对采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。
五、电器试验内容
1、本工程电气试验工作量包括但不限于
	1
	变压器

	2
	电流互感器

	3
	电压互感器

	4
	避雷器器

	5
	电力电缆

	6
	电气设备接地电阻

	7
	真空断路器


2、现场试验方案
2.1 前期准备工作
2.1.1 由试验工作负责人组织人员现场勘察， 根据试验性质、设备参数和结构，确定试验项目，编写试验方案。
2.1.2 了解现场试验条件， 落实试验所需配合工作
2.1.3 组织作业人员学习标准作业指导书， 使参加试验人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项。
2.1.4了解被试设备出厂试验数据， 确认设备状态。
2.1.5 准备试验用仪器仪表，所用仪器仪表良好，有校验要求的仪器应在校验周期内。
2. 2 选择仪表和试验设备（包括但不限于以下设备）
	器具名称
	编号
	检验单位
	有效期

	直流电阻测试仪
	BC2540B
	南通市计量检定测试所
	

	直流高压发生器
	BCGF
	南通市计量检定测试所
	

	工频耐压设备
	TQSBJZ-6KVA/50KV
	南通市计量检定测试所
	

	回路电阻测试仪
	BC1770
	南通市计量检定测试所
	

	接地电阻测试仪
	BC2580
	南通市计量检定测试所
	

	绝缘电阻表
	3125
	南通市计量检定测试所
	

	变比测试仪
	BC3670B
	南通市计量检定测试所
	

	串联谐振耐压装置
	ST3598-120/60
	南通市计量检定测试所
	

	万用表
	FLUKE15B+
	南通市计量检定测试所
	

	高压开关机械特性测试仪
	BC6880-F
	南通市计量检定测试所
	

	继电保护
	BCZDKJ-6600
	南通市计量检定测试所
	

	互感器特性综合测试仪
	BC35440B
	南通市计量检定测试所
	


2.3试验项目和操作标准
2.3.1变压器交接验收电气试验
	序号
	实验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	

1
	

绕组联通套管的绝缘电阻

	使用2500V兆欧表测量，变压器的外壳、铁芯、夹件、兆欧表的E端接地，非测量绕组短路接地，被试绕组各引出端短路，接兆欧表L端测量。
	1）兆欧表的L端和E 端不能对调，不能姣接，高压线应采用专
2）应消除表面泄漏电用测试线。流影响
	1）绝缘电阻换算至同意温度下，与前一次测量结果相比应无明显变化。


	


2
	


绕组连同套管的直流电阻

	绕组由中性点引出时，应测试各相对中性点的直流电阻，将被试绕组与中性点引出线介入直流电阻仪，需测量所有分接档位的直流电阻

	1）任一绕组测试完毕，应进行充分放电。

	1）三相绕组电阻同温下相互间的差别不应大于三相平均值的2%，无中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平均值的1%。2）与以前相同部位测得值同温比较，其变化不应大于2%。

	

3
	

铁芯、夹件的绝缘电阻

	使用2500V兆欧表测量，拆除铁芯的外引出接地，测量铁芯的绝缘电阻。

	1）试验完毕后必须对铁芯进行充分放电。2）将铁芯的外引出接地及时恢复原有状态，并接地可靠。
	与以前测试结果相比无显著差别


	


4
	


绕组的电压比与校核变压器接线组别

	将变比测试仪高压侧接线柱上的三个夹子分别接至被测变压器高压侧,低压侧接线柱上的三个夹子分别接至被测变压器低压侧。根据被测变压器的铭牌、接线组别对变比测试仪进行设置.对于多绕组变压器,应测量带分接开关绕组对其余绕组所有分接头的变比。
	高低压线不能接反，否则将产生高压危机人身及仪器安全
2)测试前应正确输入被测变压器的铭牌、型号

	1）各相应接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且符合规律2)额定分接电压比允许偏差为土0.5%,其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1%。3)校核变压器极性必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标志相一致。

	


5
	


绕组低电压短路阻抗
	对自耦变压器,应进行一下两次试验:①在高压绕组额定档加压,短接低压绕组,中压绕组开路;②在高压绕组最高档加压,短接低压绕组,中压绕组开路。每次测量前,都必须根据被试变压器参数对仪器进行设置,然后接通电源,进行测试。
	1选择或设置的所哟参数必须与实际情况一对应。2用于短接的导线或导体应采用低阻抗的导线;并尽可能短。
	与出厂试验值相比,无明显变化

	


6
	


交流耐压

	
具体方法应根据被试变压器的容量等选择合适的试验方法（谐振或工频），并根据试验方案进行试验。

	1）各项非破坏性试验全部结束，并综合分析试验结果全部合格后，方可进行交流耐2）耐压试验后各绕组压试验。绝缘电阻与耐压试验前应无明显差别（换算至同一温度下）。
	



试验电压为出厂值的80%


	
7
	耐压后绕组连同套管绝缘电阻
	与耐压试验前相同
	与耐压试验前相同
	耐压试验前后不应有明显变化




2.3.2电流互感器交接验收电气试验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	测量绕组绝缘电阻
	a)一次绕组短接,二次绕组与外壳短接接地,末屏接地,测量一侧绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻,采用 2500V兆欧表,不低于1000M2b)一次绕组短接接地,非被试二次绕组与外壳短接接地,末屏接地,测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻采用2500V兆欧表,不等于1000MΩc)220kV 电容型电流互感器应测量末屏对二次绕组及地的绝缘电阻,采用2500V兆欧表,不低于100OM9
	测量绝缘电阻前后应进行充分放电,读取60s的测量值
	绕组绝缘电阻与出厂值比较,不应有显著变化

	2
	测量励磁特性
	a)使用全自动互感器测试仪测量励磁特性b)依次对每一组二次绕组进行试验
	
	当电流互感器为多抽头时在最大抽头测量,试验值与出厂值比较应无明显变化

	3
	电流比核对试验
	a)使用全自动互感器测试仪测量变比b)依次测量一次绕组与其他二次绕组的电流比
	测量值与历史值相比有差别时,注意一次绕组电流换接的位置
	应与制造厂铭牌相符

	4
	极性核对试验
	a)使用全自动互感器测试仪测量极性
	
	极性应与铭牌上标记和外壳上的相符

	5
	测量一次、二次绕组的直流电阻
	a)使用回路接触电阻测量一次绕组直流电阻b)使用全自动互感器测试仪测量二次绕组直流电阻
	测量值与历史货相比有差别时,注意一次绕组电流换接的位置
	型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不大于10%

	6
	交流耐压试验
	a二次绕组、外壳短接接地,一次绕组短接后接交流耐压试验装置高压端。外施交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间为60s b）二次绕组之间对地交流耐压试验

	a)交流耐压试验必须在被试电流互感器静止12h后才可进行,应在安装完毕后进b）应在各项非破坏性行试验全部结束并综合分析合格后，方可进c）升压必须从零（或接近于零）开始，切行不可冲及合闸d）耐压试验后，迅速均匀降压到零（或1/3 试验电压一下）然后切断电源
	1、交流耐压试验电压为出厂试验值80%,应在安装完毕后进行该2、试验电压值应试验为峰值√2值



2.3.3电压互感器交接验收电气试验
	序号

	试验项目

	试验方法

	注意事项

	试验标准


	

1
	一、二次绕组及接地端的绝缘电阻

	a）采用2500V兆欧表

	高压引线应尽可能短，绝缘距离足够，试验接线准确无误且连接可靠

	一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻不宜低于1000M Ω

	




2
	




交流耐压试验

	二次绕组、外壳短接接地，一次绕组短接后接交流耐压试验装置高压端。外施交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间为60s 
b）二次绕组之间对地交流耐压试验


	交流耐压试验必须在被试电压互感器静止12h后才可进行，应在安装完毕后进行。
应在各项非破坏性试验全部结束并综合分析合格后，方可。
升压必须从零（或进行接近于零）开始，切不可冲及合闸
d）耐压试验后，迅速均匀降压到零（或1/3 试验电压一下）然后切断电源
	1、交流耐压试验电压为出厂试验值80%，应在安装完毕后进行该试验
2、试验电压值应为峰值√2 值



	

3
	

极性与变比检查

	电压互感器，可以变比测试仪进行极性和变比核校，应与出厂试验报告相符或与牌上的标记和外壳上的符号相符

	测试前后及重复试验前应充分放电

	互感器的三相接线组别和单项互感器引出线的极性，必须符合设计要求，并应与铭牌上的标记和外壳上的符号相符

	4
	二次绕组直流电阻测试
	采用直流电阻测试仪

	
	换算同一温度出厂值比较不宜大于15%


2.3.4避雷器交接验收电气实验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	测量绝缘电
	采用5000V兆欧表测量220kV避雷器本体对地的绝缘电阻
	绝缘电阻测量后应充分放电
	1)35kV 以上,绝缘电阻不低于25002

	2
	测量1mA(UlmA)电压及0.75UlmA下的泄漏电流
	在避雷器两端施加 1mA直流电阻的同时,测量被试品两端的直流电压值。在试品两端施加0.75UlmA 直流电压,测量流过避雷器的泄漏电流
	1)装置上试验电压应在高压侧测量,推荐采用电阻分压器测量2)试验中测量电流的引线应使用屏蔽线。3)试验前后,应对被试品及相邻设备充分放电
	1)直流1mA(UlmA)电压不应低于附录A表A.1的规定值;且实测值与初始值或出厂值比较,变化不应大于士5%。2)0.75UlmA下的泄漏电流不应大于50uA

	3
	测量避雷器基座绝缘电阻
	采用 2500V兆欧表分别测量美相避雷器的基座绝缘电阻
	缘电阻测量后应充分
放电
	基座绝缘电阻不低于5MQ

	4
	检查在线监测仪及放电计数器的动作情况
	应对每相在线监测仪泄漏电流表指示情况以及放电计数器的动作可靠性进行检查
	
	1)在线监测仪泄漏电流应经过校验2)放电计数器应测量(3~5)次,均应正常动作


2.3.5电力电缆交接试验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	
1
	电缆主绝缘电阻及外护层绝缘电阻
	采用5000V宅欧标测量每一相对地及相间的绝缘电阻且
	绝缘电阻测量后应充分放电
	1)绝缘电阻不低于100OM

	2
	电缆线路两端的相位检查
	采用外用表对地测量
	确保和相得方法正确
	电缆两端相位应一致

	3
	交流耐压
	30-300HZ 谐振耐压试验,试验电压按照额定电压8.7得2.5倍进行,应分别在每一相进行,进行一相时,其他两项导体接地;对分相屏蔽的三芯电缆和单芯电缆,可一相或多相同时进行,非被试相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层应一起接地
	拉好安全围栏,清理现场加压时无关人员请撤离
	试验时不击穿,不放电,试验结束后电缆主绝缘电阻应与试验前无明显差别


2.3.6电气设备接地电阻及导通测试
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	接地网电气完整性测量
	 采用导通测试仪,以一点为基准点,逐个对其他设备测量
	
	设备接地之间的导通电阻≤20m 欧姆

	2
	接地网电阻测量
	采用抗干扰接地电阻测试仪,采用直线法,电压线为电流线的0.618倍
	电压线和电流线尽量避免交叉,排除其他干扰
	符合设计要求


2.3.7真空断路器交接试验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	测量绝缘电阻
	采用2500V兆欧表测A.B.C三相对地的绝缘电阻
	绝缘电阻测量后应充分放电
	应符合制造厂规定

	2
	测量每相导电回路的电阻
	断开断路器任意一端的接地开关或接地线,将断路器进行电动合闸,清除被试断路器接线端子接触表面的油漆及金属氧化层,正确进行接线,接通仪器电源,调整测试电流应不小于100A,待电流稳定后读出被测直流电阻值。
	测试时为了防止被测断路器突然分闸,应断开被测断路器操作回路的熔丝
	1)应采用电流不小于100A 的直流压降法2)测量结果应符合产品技术条件的规定

	3
	应分别在每一相进行，进行一相时，他两相接地。



	拉好安全围栏，清理现场，加压时无关人员请撤离

	
	应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验
2）真空短路器的交流耐受电压应符合交接试验标准的规定
3）试验时不应发生贯穿性放电

	4
	  断路器的分、合闸时间，测量分、合闸的
  按照仪器指示图标正同期性，测量合闸时触头的弹跳时间
	按照仪器指示图标
正确接线
	
	测量时应在断路器额定操作电压条件下进行
2）实测值应符合产品技术条件的规定


3、安全管理
3.1现场试验人员安全职责
3.1.1试验工作负责人
1）收集与本期工程试验相关的资料、文件、信息包括一次接线图，设备出厂试验报告，准备本期试验相关标化作业内容，整理相关试验设备，编写相关试验方案。
2）正确安全组织现场试验工作，检查现场安措是否正确完备，符合实际要求。
3）每次试验前交代现场安全和技术措施，并确认每一工作班成员知晓、在站班会上签字。
4）监督、监护现场工作班成员遵守《安规》及其他相关规程和规定，正确使用劳保用品。
5）整个现场试验过程中做好与学校的协调沟通，把握试验工期要求，合理安排人员及试验项目，及时向项目经理汇报试验进度，最后负责整理、审核合格试验报告单。
3.1.2试验工作班成员
1）了解本期工程试验内容，试验流程，了解安全措施，明确试验过程中的危险点，并签字确认。
2）严格遵守安全规章制度，技术规程，明确自己工作范围，对仪器仪表操作较为熟悉，严格按照标化作业指导书和工序卡进行试验，对试验数据保持一定敏感性。
3.2现场试验人员安全职责
	序号
	危险点分析
	预防措施

	1
	试验人员进入作业现场不戴安全帽,不穿绝缘鞋,试验操作人员不站在绝缘垫上操作可能会发生人身伤害事故。
	进入试验现场,试验人员必须正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋,试验操作人员应站在绝缘垫上操作。

	2
	无票工作,未按规定履行"二票三制",未按规定进行"站班会"及进行技术交底。
	认真进行交底,有针对性讲解危险点及预控措施,双方签字确认.对无安全措施及未经交底的项目。工作班成员有权拒绝。

	3
	试验人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够的情况。
	开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明试验现场安全措施,带点范围,核对间隔,注意相邻带点的#1主变和#2主变间隔.根据带电设备的220kV电压等级,试验人员应注意保持与带电梯的安全距离不应小于3.0米.

	4
	高压试验区不设安全围栏,会使非试验人员误入试验场地,造成触电。
	高压试验区应装设专用遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标志牌,并有专人监护,严禁非试验人员进入试验场地.

	5
	加压时无人监护,升压过程不呼唱,可能会造成误加压或设备损坏,人员触电。
	试验过程应派专人监护,升压时进行呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生.当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验。

	6
	试验中接地不良,可能会造成试验人员伤害和仪器损坏
	试验器具的接地端和金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠。

	7
	不断开电源,不挂接地线,可能会对试验人员造成伤害。
	遇异常情况、变更接线或试验结束时,应首先将电压回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端充分放电并接地。

	8
	试验设备和被试设备因不良气象条件和表面脏污引起外绝缘闪络。
	试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验,禁止在雨天和湿度大于80%时进行试验,保持设备绝缘表面清洁。

	9
	多班组交叉工作,隔离不当,互相工作时不沟通,不协调.
	工作前首先做好协调,现场加强联络,互相照应.设置严密的隔离措施,加强监护.

	10
	试验完成后没有恢复设备原来状态导致事故发生。
	试验结束后,恢复被试设备原来状态,进行检查和清理现场,做到工完料尽场地清.

	11
	登高作业可能会发生高空坠落或设备损坏。
	工作中如需使用登高工具时,应做好防止设备件损坏和人员高空摔跌的安全措施。

	12
	由于系统感应电可能造成试验人员伤害和设备的损坏。
	拆除被试变压器各绕组与系统高压的一切引线,试验前,将被试变压器各侧绕组短路接地,充分放电.放电时应采用专用绝缘工具,不得用手触碰放电导线.


4、文明施工
1）现场试验设备堆放整齐合理，标志明确、有序。
2）试验队应按照要求备齐相关规程规定，标化作业现场记录。
3）加强环保意识，不留垃圾，使试验现场真正做到“工完、料尽、场地清”，废料及垃圾等应回收和清理。
4）试验场地保持清洁
5）围栏、隔离符合要求，合理方便。
6）现场需准备必要的人员安全防护措施或设施；
7）按消防要求设置灭火器；
七、服务要求
1、依照《电气设备预防性试验规程》( DL/T596-1996 )、《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)江苏省电力设备交接和预防性试验规程(2006)及其他相关规定，对配电所电气设备按要求进行维护、巡查和检测，恶劣天气进行重点巡查，并做好维护保养检测记录，并向采购人出具维保服务检测报告（须出具资质要求范围规范报告，须有公章，及具备资质人员签字）。
2、供应商须具备承装（修、试）电力设施二级及以上许可，拟派项目负责人须具有电力专业中级及以上技术职称证书，提供不少于2名具备高压电工操作资格的人员（资质）。相关资质证书复印件需要在报价材料中一并提交。
3、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备；
4、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。
5、对电气设备进行日常维护和保养，对配电所进行检测和预防性试验（费用由投标方承担）。
6、提供优良的技术服务，使采购人的设备始终处于良好的工作状态；
7、技术人员24小时待命，接到采购人报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；
8、设备出现严重故障在现场不能解决需拉回供应商维修的设备，供应商提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外）。
9、对采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。
10、检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证。
11、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。
12、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。
13、配合做好供电局对配电所的年检工作，并承担相应的年检费用。
14、提供电力业务代办等其他服务。
八、安全责任
投标供应商必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。维护单位应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由维保单位负责。
九、服务期限
合同一年一签，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。
十、付款方式
按年支付维保费（按照招标文件要求，提供相关检试报告及记录等，维护期满后，递交支付申请30天内支付完毕），每次付款前，中标供应商须按采购人要求提供正式发票。
  十一、考核机制：
若在服务期内，因维保单位责任造成停电、设备损坏、电气火灾或其他安全事故的，采购人有权根据事故性质、影响程度及责任认定情况，在当期维保费用中扣除相应款项。具体扣除标准如下：
（1）一般事故（如造成局部短时停电，未造成损失，未影响学校正常运行）：扣除当期维保费用的1%；
（2）较大事故（如造成校内主要区域停电或设备损坏，影响学校正常运行）：扣除当期维保费用的10%，并赔偿相应设备损失费用；
（3）重大事故（如造成人身伤害、重大财产损失或社会负面影响）：立即解除合同，扣除全年费用不予支付，供应商需赔偿学校相应损失，并追究其法律责任；
（4）大型活动需要配合学校安排有资质的电工值班，如不服从安排，一次扣除当期维保费用的2%。


附件2                      询价响应声明函
南通市体育运动学校：
我单位参加________________ （项目名称），询价活动。针对本采购项目响应投标，做出如下声明：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位申报的所有资料都是真实、准确、完整的。
八、我单位无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形。
九、我单位没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚。
十、若我单位中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同。
十一、若我单位中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施。若我单位违反上述声明，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关部门做出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。
投标供应商：                  （加盖公章）
      法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）

                                      年     月     日
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附件3               
项目报价函
项目名称：南通市体育运动学校2026年高压配电所维保检测代维服务项目
单位：人民币元
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人（签字）：                                           
法定代表人联系方式：                 
投标供应商名称（加盖公章）：              
项目联系人：                                           
联系电话：                                             
日期：        年     月    日
注：1.报价函表格不得自行改动，未按此表格填写为无效报价。
2.以上报价（以人民币计价）包含货物的成本、人工、维保、利润、税金、政策性调整风险费等的所有费用及相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即响应询价文件采购要求的所有费用。

附件4
合同主要条款
合同编号：
甲(需)方：
乙(供)方：
签订地点：
签订时间：	
根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）南通市体育运动学校2026年高压配电所维保检测代维服务项目的采购结果、采购文件及报价文件，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  服务概况
项目名称：南通市体育运动学校2026年高压配电所维保检测代维服务项目
第二条  服务地点：南通市崇川区港盛路499号南通市体育运动学校内
第三条  配电所维保服务内容
南通市体育运动学校专用配电所项目由江苏槟城电力建设有限公司承建，采用一主一备双电源供电，总容量3650KVA。本项目包含对南通市体育运动学校内的专用配电所10KV高压设备及配变（总容量3650KVA）提供年度检修工作，确保电力设备的正常运转。
配电所维保服务内容包括但不限于：服务内容与国家涉电维护、检测等服务收费项目及标准中涵盖要求，相辅相成，缺一不可，皆属于本维保项目服务内容范畴。若招标时国家电网出台最新规范要求，最终按国家电网最新规范要求执行，供应商必须完全响应，通过供电局年检要求，所需增加服务内容，维保费不再额外增加。
定期开展现场巡视设备的运行情况，并做好相关记录：
1.设备维保：每年1次（具体时间供应商提前一周与采购人商定时间）对各配电所的供电设备进行年检及调试。年检全部完成后15个工作日内出具检测报告。设备包括但不限于变压器、高压开关柜、避雷器、高压电缆、电容器、接地系统、母线系统、出线电缆等。每年1次耐压试验、每年1次避雷器试验、每年1次变压器绝缘实验试验、每年1次进出线开关调试等、每年1次预防性试验。
2.日常巡查：每周一次配电变压器、电气设备代管巡视；每季度按照季节特点进行防潮冰冻等特巡和防护，每半年对配电房绝缘靴、绝缘手套等进行检测；每年对绝缘垫、绝缘笔进行检测，涉及的检测费由供应商承担。
以上维护和巡查，供应商需在现场做好记录，发现故障或异常情况需及时通报，优质高效的提供维护及故障排除服务。
（二）根据学校工作情况，合理安排设备年检工作，协助办理停、送电联系手续，确保检试项目完整、数据真实。（检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证，作为报告依据。）
（三）遇到学校故障报修后，应24小时待命（1小时内到场），组织力量予以完成抢修工作，尽快恢复学校的正常用电。
（四）根据学校需求，提供必要的技术咨询服务，帮助学校的电气设备管理及运行人员提高电器设备的管理水平。
（五）学校虽然目前尚不具备远程在线监测条件，一旦条件满足，则需要投标供应商具备远程运维监控平台等软硬件设施条件。
（六）大型活动需要配合学校，提前安排检查，活动现场安排有资质的电工值班。
（七）其他配合供电部门年检要求的相关工作。
第四条  配电所维保检测服务内容（维保检测和试验具体内容）
一、维保检测内容
1、高压开关柜保养：
A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保两个开关灵活。
B、检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。
C、检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。
D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。
E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。
F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。
G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。
2、干式变压器保养；
A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。
B、检查接线，紧固松动螺栓。
C、检查通风散热系统，清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。
D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。
E、更换锈蚀的螺栓。
F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。
G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。
3、低压配电柜保养：
A、检查抽屉式开关，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，电源指示仪表，指示灯完好。
B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀 螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧 痕迹。
D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。
E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。
4、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员24小时待命，接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；
5、对电气设备设施故障进行抢修。
6、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。
7、积累基础数据，定期形成运行评估报告。
8、对采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。
二、电器试验内容
1、本工程电气试验工作量包括但不限于
	1
	变压器

	2
	电流互感器

	3
	电压互感器

	4
	避雷器器

	5
	电力电缆

	6
	电气设备接地电阻

	7
	真空断路器


2、现场试验方案
2.1前期准备工作
2.1.1由试验工作负责人组织人员现场勘察， 根据试验性质、设备参数和结构，确定试验项目，编写试验方案。
2.1.2了解现场试验条件， 落实试验所需配合工作
2.1.3组织作业人员学习标准作业指导书， 使参加试验人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项。
2.1.4了解被试设备出厂试验数据， 确认设备状态。
2.1.5准备试验用仪器仪表， 所用仪器仪表良好， 有校验要求的仪器应在校验周期内。
2.2选择仪表和试验设备（包括但不限于以下设备）
	器具名称
	编号
	检验单位
	有效期

	直流电阻测试仪
	BC2540B
	南通市计量检定测试所
	

	直流高压发生器
	BCGF
	南通市计量检定测试所
	

	工频耐压设备
	TQSBJZ-6KVA/50KV
	南通市计量检定测试所
	

	回路电阻测试仪
	BC1770
	南通市计量检定测试所
	

	接地电阻测试仪
	BC2580
	南通市计量检定测试所
	

	绝缘电阻表
	3125
	南通市计量检定测试所
	

	变比测试仪
	BC3670B
	南通市计量检定测试所
	

	串联谐振耐压装置
	ST3598-120/60
	南通市计量检定测试所
	

	万用表
	FLUKE15B+
	南通市计量检定测试所
	

	高压开关机械特性测试仪
	BC6880-F
	南通市计量检定测试所
	

	继电保护
	BCZDKJ-6600
	南通市计量检定测试所
	

	互感器特性综合测试仪
	BC35440B
	南通市计量检定测试所
	


2.3试验项目和操作标准
2.3.1变压器交接验收电气试验
	序号
	实验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	

1
	

绕组联通套管的绝缘电阻

	使用2500V兆欧表测量，变压器的外壳、铁芯、夹件、兆欧表的E端接地，非测量绕组短路接地，被试绕组各引出端短路，接兆欧表L端测量。
	1）兆欧表的L端和E 端不能对调，不能姣接，高压线应采用专
2）应消除表面泄漏电用测试线。流影响
	1）绝缘电阻换算至同意温度下，与前一次测量结果相比应无明显变化。


	


2
	


绕组连同套管的直流电阻

	绕组由中性点引出时，应测试各相对中性点的直流电阻，将被试绕组与中性点引出线介入直流电阻仪，需测量所有分接档位的直流电阻

	1）任一绕组测试完毕，应进行充分放电。

	1）三相绕组电阻同温下相互间的差别不应大于三相平均值的2%，无中性点引出的绕组，线间差别不应大于三相平均值的1%。2）与以前相同部位测得值同温比较，其变化不应大于2%。

	

3
	

铁芯、夹件的绝缘电阻

	使用2500V兆欧表测量，拆除铁芯的外引出接地，测量铁芯的绝缘电阻。

	1）试验完毕后必须对铁芯进行充分放电。2）将铁芯的外引出接地及时恢复原有状态，并接地可靠。
	与以前测试结果相比无显著差别


	


4
	


绕组的电压比与校核变压器接线组别

	将变比测试仪高压侧接线柱上的三个夹子分别接至被测变压器高压侧,低压侧接线柱上的三个夹子分别接至被测变压器低压侧。根据被测变压器的铭牌、接线组别对变比测试仪进行设置.对于多绕组变压器,应测量带分接开关绕组对其余绕组所有分接头的变比。
	高低压线不能接反，否则将产生高压危机人身及仪器安全
2)测试前应正确输入被测变压器的铭牌、型号

	1）各相应接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且符合规律2)额定分接电压比允许偏差为土0.5%,其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1%。3)校核变压器极性必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标志相一致。

	


5
	


绕组低电压短路阻抗
	对自耦变压器,应进行一下两次试验:①在高压绕组额定档加压,短接低压绕组,中压绕组开路;②在高压绕组最高档加压,短接低压绕组,中压绕组开路。每次测量前,都必须根据被试变压器参数对仪器进行设置,然后接通电源,进行测试。
	1选择或设置的所哟参数必须与实际情况一对应。2用于短接的导线或导体应采用低阻抗的导线;并尽可能短。
	与出厂试验值相比,无明显变化

	


6
	


交流耐压

	
具体方法应根据被试变压器的容量等选择合适的试验方法（谐振或工频），并根据试验方案进行试验。

	1）各项非破坏性试验全部结束，并综合分析试验结果全部合格后，方可进行交流耐2）耐压试验后各绕组压试验。绝缘电阻与耐压试验前应无明显差别（换算至同一温度下）。
	



试验电压为出厂值的80%


	
7
	耐压后绕组连同套管绝缘电阻
	与耐压试验前相同
	与耐压试验前相同
	耐压试验前后不应有明显变化




2.3.2电流互感器交接验收电气试验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	测量绕组绝缘电阻
	a)一次绕组短接,二次绕组与外壳短接接地,末屏接地,测量一侧绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻,采用 2500V兆欧表,不低于1000M2b)一次绕组短接接地,非被试二次绕组与外壳短接接地,末屏接地,测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻采用2500V兆欧表,不等于1000MΩc)220kV 电容型电流互感器应测量末屏对二次绕组及地的绝缘电阻,采用2500V兆欧表,不低于100OM9
	测量绝缘电阻前后应进行充分放电,读取60s的测量值
	绕组绝缘电阻与出厂值比较,不应有显著变化

	2
	测量励磁特性
	a)使用全自动互感器测试仪测量励磁特性b)依次对每一组二次绕组进行试验
	
	当电流互感器为多抽头时在最大抽头测量,试验值与出厂值比较应无明显变化

	3
	电流比核对试验
	a)使用全自动互感器测试仪测量变比b)依次测量一次绕组与其他二次绕组的电流比
	测量值与历史值相比有差别时,注意一次绕组电流换接的位置
	应与制造厂铭牌相符

	4
	极性核对试验
	a)使用全自动互感器测试仪测量极性
	
	极性应与铭牌上标记和外壳上的相符

	5
	测量一次、二次绕组的直流电阻
	a)使用回路接触电阻测量一次绕组直流电阻b)使用全自动互感器测试仪测量二次绕组直流电阻
	测量值与历史货相比有差别时,注意一次绕组电流换接的位置
	型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不大于10%

	6
	交流耐压试验
	a二次绕组、外壳短接接地,一次绕组短接后接交流耐压试验装置高压端。外施交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间为60s b）二次绕组之间对地交流耐压试验

	a)交流耐压试验必须在被试电流互感器静止12h后才可进行,应在安装完毕后进b）应在各项非破坏性行试验全部结束并综合分析合格后，方可进c）升压必须从零（或接近于零）开始，切行不可冲及合闸d）耐压试验后，迅速均匀降压到零（或1/3 试验电压一下）然后切断电源
	1、交流耐压试验电压为出厂试验值80%,应在安装完毕后进行该2、试验电压值应试验为峰值√2值



2.3.3电压互感器交接验收电气试验
	序号

	试验项目

	试验方法

	注意事项

	试验标准


	

1
	一、二次绕组及接地端的绝缘电阻

	a）采用2500V兆欧表

	高压引线应尽可能短，绝缘距离足够，试验接线准确无误且连接可靠

	一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻不宜低于1000M Ω

	




2
	




交流耐压试验

	二次绕组、外壳短接接地，一次绕组短接后接交流耐压试验装置高压端。外施交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间为60s 
b）二次绕组之间对地交流耐压试验


	交流耐压试验必须在被试电压互感器静止12h后才可进行，应在安装完毕后进行。
应在各项非破坏性试验全部结束并综合分析合格后，方可。
升压必须从零（或进行接近于零）开始，切不可冲及合闸
d）耐压试验后，迅速均匀降压到零（或1/3 试验电压一下）然后切断电源
	1、交流耐压试验电压为出厂试验值80%，应在安装完毕后进行该试验
2、试验电压值应为峰值√2 值



	

3
	

极性与变比检查

	电压互感器，可以变比测试仪进行极性和变比核校，应与出厂试验报告相符或与牌上的标记和外壳上的符号相符

	测试前后及重复试验前应充分放电

	互感器的三相接线组别和单项互感器引出线的极性，必须符合设计要求，并应与铭牌上的标记和外壳上的符号相符

	4
	二次绕组直流电阻测试
	采用直流电阻测试仪

	
	换算同一温度出厂值比较不宜大于15%


2.3.4避雷器交接验收电气实验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	测量绝缘电
	采用5000V兆欧表测量220kV避雷器本体对地的绝缘电阻
	绝缘电阻测量后应充分放电
	1)35kV 以上,绝缘电阻不低于25002

	2
	测量1mA(UlmA)电压及0.75UlmA下的泄漏电流
	在避雷器两端施加 1mA直流电阻的同时,测量被试品两端的直流电压值。在试品两端施加0.75UlmA 直流电压,测量流过避雷器的泄漏电流
	1)装置上试验电压应在高压侧测量,推荐采用电阻分压器测量2)试验中测量电流的引线应使用屏蔽线。3)试验前后,应对被试品及相邻设备充分放电
	1)直流1mA(UlmA)电压不应低于附录A表A.1的规定值;且实测值与初始值或出厂值比较,变化不应大于士5%。2)0.75UlmA下的泄漏电流不应大于50uA

	3
	测量避雷器基座绝缘电阻
	采用 2500V兆欧表分别测量美相避雷器的基座绝缘电阻
	缘电阻测量后应充分
放电
	基座绝缘电阻不低于5MQ

	4
	检查在线监测仪及放电计数器的动作情况
	应对每相在线监测仪泄漏电流表指示情况以及放电计数器的动作可靠性进行检查
	
	1)在线监测仪泄漏电流应经过校验2)放电计数器应测量(3~5)次,均应正常动作


2.3.5电力电缆交接试验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	
1
	电缆主绝缘电阻及外护层绝缘电阻
	采用5000V宅欧标测量每一相对地及相间的绝缘电阻且
	绝缘电阻测量后应充分放电
	1)绝缘电阻不低于100OM

	2
	电缆线路两端的相位检查
	采用外用表对地测量
	确保和相得方法正确
	电缆两端相位应一致

	3
	交流耐压
	30-300HZ 谐振耐压试验,试验电压按照额定电压8.7得2.5倍进行,应分别在每一相进行,进行一相时,其他两项导体接地;对分相屏蔽的三芯电缆和单芯电缆,可一相或多相同时进行,非被试相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层应一起接地
	拉好安全围栏,清理现场加压时无关人员请撤离
	试验时不击穿,不放电,试验结束后电缆主绝缘电阻应与试验前无明显差别


2.3.6电气设备接地电阻及导通测试
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	接地网电气完整性测量
	 采用导通测试仪,以一点为基准点,逐个对其他设备测量
	
	设备接地之间的导通电阻≤20m 欧姆

	2
	接地网电阻测量
	采用抗干扰接地电阻测试仪,采用直线法,电压线为电流线的0.618倍
	电压线和电流线尽量避免交叉,排除其他干扰
	符合设计要求


2.3.7真空断路器交接试验
	序号
	试验项目
	试验方法
	注意事项
	试验标准

	1
	测量绝缘电阻
	采用2500V兆欧表测A.B.C三相对地的绝缘电阻
	绝缘电阻测量后应充分放电
	应符合制造厂规定

	2
	测量每相导电回路的电阻
	断开断路器任意一端的接地开关或接地线,将断路器进行电动合闸,清除被试断路器接线端子接触表面的油漆及金属氧化层,正确进行接线,接通仪器电源,调整测试电流应不小于100A,待电流稳定后读出被测直流电阻值。
	测试时为了防止被测断路器突然分闸,应断开被测断路器操作回路的熔丝
	1)应采用电流不小于100A 的直流压降法2)测量结果应符合产品技术条件的规定

	3
	应分别在每一相进行，进行一相时，他两相接地。



	拉好安全围栏，清理现场，加压时无关人员请撤离

	
	应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验
2）真空短路器的交流耐受电压应符合交接试验标准的规定
3）试验时不应发生贯穿性放电

	4
	  断路器的分、合闸时间，测量分、合闸的
  按照仪器指示图标正同期性，测量合闸时触头的弹跳时间
	按照仪器指示图标
正确接线
	
	测量时应在断路器额定操作电压条件下进行
2）实测值应符合产品技术条件的规定


3、安全管理
3.1现场试验人员安全职责
3.1.1试验工作负责人
1）收集与本期工程试验相关的资料、文件、信息包括一次接线图，设备出厂试验报告，准备本期试验相关标化作业内容，整理相关试验设备，编写相关试验方案。
2）正确安全组织现场试验工作，检查现场安措是否正确完备，符合实际要求。
3）每次试验前交代现场安全和技术措施，并确认每一工作班成员知晓、在站班会上签字。
4）监督、监护现场工作班成员遵守《安规》及其他相关规程和规定，正确使用劳保用品。
5）整个现场试验过程中做好与学校的协调沟通，把握试验工期要求，合理安排人员及试验项目，及时向项目经理汇报试验进度，最后负责整理、审核合格试验报告单。
3.1.2试验工作班成员
1）了解本期工程试验内容，试验流程，了解安全措施，明确试验过程中的危险点，并签字确认。
2）严格遵守安全规章制度，技术规程，明确自己工作范围，对仪器仪表操作较为熟悉，严格按照标化作业指导书和工序卡进行试验，对试验数据保持一定敏感性。
3.1现场试验人员安全职责
	序号
	危险点分析
	预防措施

	1
	试验人员进入作业现场不戴安全帽,不穿绝缘鞋,试验操作人员不站在绝缘垫上操作可能会发生人身伤害事故。
	进入试验现场,试验人员必须正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋,试验操作人员应站在绝缘垫上操作。

	2
	无票工作,未按规定履行"二票三制",未按规定进行"站班会"及进行技术交底。
	认真进行交底,有针对性讲解危险点及预控措施,双方签字确认.对无安全措施及未经交底的项目。工作班成员有权拒绝。

	3
	试验人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够的情况。
	开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明试验现场安全措施,带点范围,核对间隔,注意相邻带点的#1主变和#2主变间隔.根据带电设备的220kV电压等级,试验人员应注意保持与带电梯的安全距离不应小于3.0米.

	4
	高压试验区不设安全围栏,会使非试验人员误入试验场地,造成触电。
	高压试验区应装设专用遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标志牌,并有专人监护,严禁非试验人员进入试验场地.

	5
	加压时无人监护,升压过程不呼唱,可能会造成误加压或设备损坏,人员触电。
	试验过程应派专人监护,升压时进行呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生.当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验。

	6
	试验中接地不良,可能会造成试验人员伤害和仪器损坏
	试验器具的接地端和金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠。

	7
	不断开电源,不挂接地线,可能会对试验人员造成伤害。
	遇异常情况、变更接线或试验结束时,应首先将电压回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端充分放电并接地。

	8
	试验设备和被试设备因不良气象条件和表面脏污引起外绝缘闪络。
	试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验,禁止在雨天和湿度大于80%时进行试验,保持设备绝缘表面清洁。

	9
	多班组交叉工作,隔离不当,互相工作时不沟通,不协调.
	工作前首先做好协调,现场加强联络,互相照应.设置严密的隔离措施,加强监护.

	10
	试验完成后没有恢复设备原来状态导致事故发生。
	试验结束后,恢复被试设备原来状态,进行检查和清理现场,做到工完料尽场地清.

	11
	登高作业可能会发生高空坠落或设备损坏。
	工作中如需使用登高工具时,应做好防止设备件损坏和人员高空摔跌的安全措施。

	12
	由于系统感应电可能造成试验人员伤害和设备的损坏。
	拆除被试变压器各绕组与系统高压的一切引线,试验前,将被试变压器各侧绕组短路接地,充分放电.放电时应采用专用绝缘工具,不得用手触碰放电导线.


4、文明施工
1）现场试验设备堆放整齐合理，标志明确、有序。
2）试验队应按照要求备齐相关规程规定，标化作业现场记录。
3）加强环保意识，不留垃圾，使试验现场真正做到“工完、料尽、场地清”，废料及垃圾等应回收和清理。
4）试验场地保持清洁
5）围栏、隔离符合要求，合理方便。
6）现场需准备必要的人员安全防护措施或设施；
7）按消防要求设置灭火器；
第五条 服务要求
1、依照《电气设备预防性试验规程》( DL/T596-1996 )、《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)江苏省电力设备交接和预防性试验规程(2006)及其他相关规定，对配电所电气设备按要求进行维护、巡查和检测，恶劣天气进行重点巡查，并做好维护保养检测记录，并向采购人出具维保服务检测报告（须出具资质要求范围规范报告，须有公章，及具备资质人员签字）。
2、供应商须具备承装（修、试）电力设施二级及以上许可，拟派项目负责人须具有电力专业中级及以上技术职称证书，提供不少于2名具备高压电工操作资格的人员（资质）。相关资质证书复印件需要在报价材料中一并提交。
3、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备；
4、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。
5、对电气设备进行日常维护和保养，对配电所进行检测和预防性试验（费用由投标方承担）。
6、提供优良的技术服务，使采购人的设备始终处于良好的工作状态；
7、技术人员24小时待命，接到采购人报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；
8、设备出现严重故障在现场不能解决需拉回供应商维修的设备，供应商提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外）。
9、对采购人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。
10、检试工作包括但不限于完成以下项目：变压器预防性试验、高压电缆预防性试验、继电保护整定值校验、高压断路器预防性试验、高压一次设备检查与清洁等工作，应做好详细记录，并由双方现场人员签证。
11、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。
12、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。
13、配合做好供电局对配电所的年检工作，并承担相应的年检费用。
14、提供电力业务代办等其他服务。
第六条 安全责任
供应商必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。维护单位应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由维保单位负责。
第七条   服务期限
合同一年一签，采购人有权对成交供应商履职期间的情况进行综合考评并决定是否续签合同的权利，可以采用1+N年【N﹤3】方式续签合同。具体续签合同按采购相关文件执行。
第八条  合同总价款 
一、本合同项目服务费总价款为        元/年整（￥：        元/年）。包含所有人员的工资福利及社保、人员的培训、项目所需的工具、维保工作中的所有设备、运输费用、实施系统费用、设备保养维护费用、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用。如日后发生其他费用，乙方承诺与甲方无关，一切费用由乙方承担。
二、如遇管理服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。
第九条  款项支付 
一、本合同所有款项均以人民币支付。 
二、付款方式：
按年支付维保费（按照招标文件要求，提供相关检试报告及记录等，维护期满后，递交支付申请30天内支付完毕），付款前，中标供应商须按采购人要求提供正式发票。
第十条    质量保证 
一、质量要求按有关标准执行。 
第十一条   考核机制：
若在服务期内，因维保单位责任造成停电、设备损坏、电气火灾或其他安全事故的，采购人有权根据事故性质、影响程度及责任认定情况，在当期维保费用中扣除相应款项。具体扣除标准如下：
（1）一般事故（如造成局部短时停电，未造成损失，未影响学校正常运行）：扣除当期维保费用的1%；
（2）较大事故（如造成校内主要区域停电或设备损坏，影响学校正常运行）：扣除当期维保费用的10%，并赔偿相应设备损失费用；
（3）重大事故（如造成人身伤害、重大财产损失或社会负面影响）：立即解除合同，扣除全年费用不予支付，供应商需赔偿学校相应损失，并追究其法律责任；
（4）大型活动需要配合学校安排有资质的电工值班，如不服从安排，一次扣除当期维保费用的2%。
第十二条 违约责任  
一、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方要求整改后不整改或整改仍不合格则甲方有权解除合同。
二、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权解除合同；乙方需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意。
三、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
第十三条   提前解除合同情形
乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。
1、乙方未按照甲方规定要求进行施工，提供服务，影响甲方的网络安全、使用等。
2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。
第十四条   争议的解决 
一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议： 
1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； 
2、向项目所在地申请仲裁。 
二、在仲裁期间，本合同应继续履行。 
三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等
第十五条   合同生效及其他 
一、成交通知书、投标文件、询价文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
二、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
三、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。 
四、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。 
五、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。  甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
地址：                                 地址：
开户银行：                             开户银行：
收款人：                               收款人：
银行账号：                             银行账号：
    采购人保留对合同修改和完善的权利。
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